

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель
генерального директора-
главный инженер
РПУП «Гомельоблгаз»

А.Н. Полторан

« 29 » 03 2024г.

ПРОТОКОЛ
от « 29 » марта 2024г.

рассмотрения конкурсной комиссией предложений, представленных на рассмотрение 25.03.2024 участниками переговоров на выполнение строительно-монтажных работ по объектам:

Лот 1 «Капитальный ремонт здания ПГРП (инвентарный номер №001640, в ЕГРНИ инвентарный номер 332/С-56125) расположенного по адресу: Гомельская область, город Житковичи, Малиновая, 22»;

Лот 2 «Капитальный ремонт здания ПГРП (инвентарный номер №001642, в ЕГРНИ инвентарный номер 335/С-52196) в г.Петриков, ул. Карла Маркса, 82А»

Состав постоянно действующей конкурсной комиссии утвержден приказом от 29.02.2024 № 151

председатель комиссии	Первый заместитель генерального директора- главный инженер	А.Н. Полторан
заместитель председателя	Начальник ПТО	Е.З. Бондарь
секретарь комиссии	Инженер ОКСиИ	Е.В. Хайтович
члены комиссии:	Заместитель генерального директора по строительству	Е.А. Бондаренко
	Заместитель главного бухгалтера	Е.А. Дуденис
	Заместитель начальника ПТО	А.Г. Гурнов
	Начальник ОАСУ	С.М. Кунин
	Юрисконсульт 1 категории	О.С. Лебедева
	Начальник БТиС	Ю.В. Шевцов
	Начальник ОКСиИ	О.А. Лейко

председательствовал

Начальник ПТО Бондарь Е.З.

РАССМОТРЕЛИ:

соответствие квалификационных данных, представленных в конкурсных предложениях участников, требованиям, указанным в конкурсной документации организатора

РЕШИЛИ:

на основании таблицы критериев квалификационных данных участников (приложение №1 к настоящему протоколу):

1. Отклонить предложения следующих участников в связи с несоответствием их данных установленным квалификационным требованиям:

№ п/п	Наименование и место нахождения участника, регистрационный номер предложения	не соответствует документации для переговоров, указать причину
1	ООО «Геополус» № 31-ТО от 25.03.2024г	-п.3.4. не приложена «Ведомость физических объемов и расчет стоимости

N п/п	Наименование и место нахождения участника, регистрационный номер предложения	не соответствует документации для переговоров, указать причину
		<p>работ» (расчет выполняется по форме акта С-2а). Расчет цены производится на каждый вид работ, включенный в график производства работ;</p> <p>- расчёт цены предложения участника производится по форме С-2б в соответствии с Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики от 18.11.2011 №1553 с учетом изменений Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16.05.2023 №311, и указывается стоимость оборудования (справочно) поставки подрядчика;</p> <p>-п.4.5.3. В графике производства работ сроки выполнения работ не соответствуют срокам указанным в сопроводительном письме;</p> <p>4.5.4. В графике платежей не учтена стоимость оборудования (справочно)поставки подрядчика и сроки оплаты не соответствуют срокам указанным в сопроводительном письме;</p> <p>Графики не соответствуют формам приложений 2,3 к Положению о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение подрядных работ , утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 №1553 в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 16.05.2023 №311;</p> <p>-п.3.5.4. к участию в переговорах допускаются организации с числом рабочих не менее 8 человек с квалификацией соответствующей предмету заказа - представили 6 человек;</p> <p>-п.3.5.6. в перечне аналогичных работ по виду и стоимости не указали вид выполненных работ и аналогичные работы по стоимости не соответствуют выполненным работам в 2021и 2023 годах;</p> <p>-п.3.5.7. Представлено три отзыва за период 2021-2023 года о качестве и соблюдении сроков выполнения аналогичных работ;</p>

N п/п	Наименование и место нахождения участника, регистрационный номер предложения	не соответствует документации для переговоров, указать причину
		-п.4.5.5. отсутствует справка о состоянии текущих (расчётных) счетов из банка участника на дату не ранее первого рабочего числа месяца, предшествующего месяцу подачи конкурсного предложения.

2. Допустить к участию в процедуре следующих участников:

N п/п	Наименование и место нахождения участника, регистрационный номер предложения
1	—

ОПРЕДЕЛИЛИ:

*признав процедуру переговоров несоответствующей
ввиду отсутствия предложений после рассмотрения
конкурсной комиссией предложения и отклонения
его.*

Голосовали: «За»
«Против»

6
0

Председатель комиссии -
Заместитель председателя -
секретарь комиссии -
члены комиссии:

отсутствовали
отсутствовали
отсутствовали
отсутствовали
отсутствовали
отсутствовали
отсутствовали

Е.Н. Полторан
Е.З. Бондарь
Е.В. Хайтович

Е.А. Бондаренко
Е.А. Дуденис
А.Г. Гурнов
С.М. Кунин
О.С. Лебедева
Ю.В. Шевцов
О.А. Лейко

Приложение №1

Таблица критериев квалификационных данных участников переговоров на выполнение строительно-монтажных работ по объектам:

Лот 1 «Капитальный ремонт здания ПГРП (инвентарный номер №001640, в ЕГРНИ инвентарный номер 332/С-56125) расположенного по адресу: Гомельская область, город Житковичи, Малиновая, 22»;
 Лот 2 «Капитальный ремонт здания ПГРП (инвентарный номер №001642, в ЕГРНИ инвентарный номер 335/С-52196) в г. Петриков, ул. Карла Маркса, 82А»

Перечень показателей	ООО «Геополос»
Сопроводительное письмо	Есть
Лот 1	Лот 1
Расчет цены 103 098,40 руб. с НДС Справочно: стоимость оборудования поставщика подрядчика 465,00 руб. с НДС;	97 695,00 руб. с НДС- <u>отсутствуют ведомости С-2а</u> стоимость оборудования поставки подрядчика 465,00 руб. с НДС;
График производства работ: 03 июня 2024 – 02 июля 2024г (30 к.дн) (без приемки объекта в эксплуатацию)	03 июня 2024 – 02 июля 2024г (30 к.дн) Выполнение в ГПР – только за июль 2024, за июнь 2024г. отсутствует
График платежей 30 дней, без авансов	30 дней, без авансов- <u>не включили стоимость оборудования поставки подрядчика</u>
Лот 2	Лот 2
Расчет цены 97 993,60 руб. с НДС Справочно: стоимость оборудования поставщика подрядчика 465,00 руб. с НДС;	95 163,00 руб. с НДС- <u>отсутствуют ведомости С-2а</u> стоимость оборудования поставки подрядчика 465,00 руб. с НДС;
График производства работ: 17 июня 2024 – 16 июля 2024г (30 к.дн) (без приемки объекта в эксплуатацию)	17 июня 2024 – 16 июля 2024г (30 к.дн) Выполнение в ГПР – только за июль 2024, за июнь 2024г. отсутствует
График платежей 30 дней, без авансов	30 дней, без авансов- <u>не включили стоимость оборудования поставки подрядчика</u>
Способ выполнения строительных работ являющихся предметом настоящего заказа: собственными силами либо с привлечением субподрядных организаций	собственными силами с привлечением субподрядных организаций
Копия свидетельства о государственной регистрации	Есть
Копию аттестата соответствия на право строительства 3 класса сложности	Есть
Копию аттестата соответствия на устройство внутренних систем электроснабжения	субподряд

Копия сертификата соответствия, выданного в национальной системе подтверждении соответствия Республики Беларусь о наличии системы менеджмента качества	Есть
Наличие кадров – (не менее 8 чел. рабочие)/ наличие квалификационного аттестата	6 / Есть
Наличие специального оборудования, машин и механизмов	Есть
Справку о всех судебных делах организации	Есть
Справку-гарантию	Есть
Перечень аналогичных работ по виду и стоимости, за 2021, 2022, 2023 года	Не указали вид работ, аналогичные работы по стоимости не соответствуют за 2021, 2023гг.
Отзывы заказчиков аналогичных работ, не менее пяти отзывов от разных заказчиков по объектам построенным в период 2021 – 2023 года.	Представлено 3 отзыва за период 2021-2023гг.
Документы о финансовом положении -бух. Баланс за 3 кв. 2023г. -расч. Коэф-в за 3 кв. 2023г. - справку о состоянии текущих (расчетных) счетов.	Есть <u>Справка отсутствует</u>
Срок действия конкурсного предложения должен быть не менее 50 дней	100
Гарантийные обязательства на выполненные работы: не менее 5 лет.	5
Вывод	Не соответствует

Первый заместитель генерального директора - главный инженер	<u>А.Н. Полторан</u>	Начальник ОУКиНК	<u>В.М. Спитальников</u>
Начальник ПТО	<u>Е.З. Бондарь</u>	Заместитель генерального директора по экономике	<u>Е.Г. Вайцехович</u>
Заместитель генерального директора по строительству	<u>Е.А. Бондаренко</u>	Главный бухгалтер	<u>А.Ф. Гринкевич</u>
Заместитель главного бухгалтера	<u>Е.А. Дуденис</u>	Заместитель начальника ПТО	<u>А.Г. Гурнов</u>
Начальник ОГМ	<u>А.Д. Калинин</u>	Заместитель начальника ОАСУ	<u>В.Ю. Зайцев</u>
Начальник ОАСУ	<u>С.М. Кунин</u>	Начальник ОКСиИ	<u>О.А. Лейко</u>
Юрисконсульт I категории	<u>О.С. Лебедева</u>	Инженер ОКСиИ	<u>М.В. Левченков</u>
Начальник БТиС	<u>Ю.В. Шевцов</u>		