


УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
РПУП «Гомельоблгаз»


П.А. Гербулов
«12» 02 2024г.

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по выбору победителя переговоров

г. Гомель
(место проведения)

12.02.2024
(дата)

Конкурсная комиссия по проведению переговоров на выполнение строительно-монтажных работ по объекту Лот 2 «Модернизация навеса на территории МТП СПУ «Антоновка-Агро» по адресу: д. Антоновка, ул. Центральная, 18Б Жлобинского района», утвержденная приказом от 27.11.2023 № 1060, в составе:

председатель комиссии	Заместитель генерального директора по экономике	Е.Г. Вайцехович
секретарь комиссии	Инженер ОКСиИ	Е.В. Хайтович
заместитель председателя члены комиссии:	Начальник ОУКиНК Заместитель генерального директора по строительству Заместителя главного бухгалтера Заместитель начальника ПЭО Заместитель начальника ПТО Начальника ОПиКР	В.М. Спитальников Е.А. Бондаренко Е.А. Дуденис О.В. Тетерюкова А.Г. Гурнов В.М. Горлов
	Начальник СРГиУГ	В.С. Терещенко
	Заместитель начальника ОКСиИ	Е.С. Алейник

председательствовал Зам. генерального директора по
экономике Вайцехович Е.Г.

Комиссия рассмотрела предложение(я), поступившее(ие) для участия в процедуре переговоров на выполнение строительно-монтажных работ состоявшейся 12.02.2024 по объекту и произвела оценку:

Номер участника	Номер регистрации предложения участника	Наименование участника	Стоимость выполнения работ с НДС	Стоимость выполнения работ без НДС
			рублей	рублей
1	№ 14-ТО от 31.01.2024	ОДО «ДАХ»	306 494,29	X
Лучший показатель (наименьшая цена конкурсного предложения)			306 494,29	—

РЕШИЛИ:

Признать победителем переговоров:

ООО. ДАХ

(полное наименование победителя)

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет 306 494, 29 рублей; с НДС

начало выполнения заказа 01. 03. 2024 г.;

(месяц)

окончание выполнения заказа 24. 05. 2024 г.;

(месяц)

85 к.р

(указать другие условия (если таковые имеются))

Вторым по показателям после победителя переговоров признала участника

(полное наименование победителя)

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет — рублей;

начало выполнения заказа — 2024 г.;

(месяц)

окончание выполнения заказа — 2024 г.;

(месяц)

(указать другие условия (если таковые имеются))

Голосовали: за - 6 членов комиссии, против - 0

Председатель комиссии:

Заместитель председателя

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

Вашин

отсутствовал

С.В.

С.В.

отсутствовала

С.В.

С.В.

отсутствовал

С.В.

С.В.

Е.Г. Вайцехович

В.М. Спитальников

Е.В. Хайтович

Е.А. Бондаренко

О.В. Тетерюкова

Е.А. Дуденис

А.Г. Гурнов

В.М. Горлов

В.С. Терещенко

Е.С. Алейник

Таблица критериев квалификационных данных участников переговоров
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
**Лот 2 «Модернизация навеса на территории МТП СПУ «Антоновка-Агро» по адресу:
д. Антоновка, ул. Центральная, 18Б Жлобинского района»**

Перечень показателей	ОДО «ДАХ»
Сопроводительное письмо	есть
Расчет цены 307 714,50 руб. с НДС Оборудование (справочно) 20 905,76 руб. с НДС	306 494,29 руб. с НДС 20 905,75 руб. с НДС
График производства работ: 01 марта -24 мая 2024 г. (85 к. дн) (без приемки объекта в эксплуатацию)	01 марта -24 мая 2024 г. (85 к. дн)
График платежей 60 дней, целевой аванс	60 дней, без аванса
Копия свидетельства о государственной регистрации	Есть
Копию аттестата соответствия на право осуществления деятельности в области строительства (общестроительные работы соответствующие предмету заказа, устройство наружных инженерных систем электроснабжения)	Есть
Наличие системы менеджмента качества – сертификатом соответствия, выданным в национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь.	Есть
Способ выполнения строительно-монтажных работ: собственными силами либо с привлечением субподрядных организаций	собственными силами с привлечением субподрядных организаций
Наличие кадров – (не менее 2 чел. рабочие)/ наличие квалификационного аттестата	139/ Есть
Наличие специального оборудования, машин и механизмов	Есть
Справку о всех судебных делах организации	Есть
Справку-гарантию	Есть
Перечень выполненных аналогичных по виду и стоимости работ 2021, 2022, 2023 года	Есть
Отзывы заказчиков аналогичных работ, не менее пяти отзывов от разных заказчиков по объектам построенным в период 2021 – 2023 года.	Есть

Документы о финансовом положении -бух. Баланс за 3 квартал 2023г. -расч. Козф-в за 3 квартала 2023г. - справку о состоянии текущих (расчетных) счетов.	Есть
Срок действия конкурсного предложения должен быть не менее 50 дней	50
Гарантийные обязательства на выполненные работы: не менее 5 лет.	5
Вывод	соответствует

Заместитель генерального директора по экономике

Начальник ОУКиНК

Заместитель генерального директора по строительству

Главный бухгалтер

Заместитель начальника ПТО

Юрисконсульт 1 категории

Начальник СРГиУГ

Начальника ОКСиИ

Заместитель главного бухгалтера

Начальник ПТО

Начальник ОГМ

Заместитель генерального директора-Начальник ОМТОиМ

Начальник ОПиКР

Заместитель начальника СРГиУГ

Заместитель начальника ОКСиИ

Заместитель начальника ПЭО




 Е.Г. Вайцехович

 В.М. Спитальников

 Е.А. Бондаренко

 А.Ф. Гринкевич

 А.Г. Гурнов

 О.С. Лебедева

 В.С. Терещенко

 О.А. Лейко

 Е.А. Дуденис

 Е.З. Бондарь

 А.Д. Калинин

 С.В. Литвиненко

 В.М. Горлов

 В.Г. Тур

 Е.С. Алейник

 О.В. Тетерюкова