

(Наименование утверждающей организации)

УТВЕРЖДЕНО

в сумме:

45,414 тыс.руб.

в том числе возвратных сумм

0,090 тыс.руб.

" "

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДКА СРЕДСТВ

Наименование объекта:

Реконструкция газораспределительной системы в части ликвидации ШРП №4 в п.Красное Знамя Буда -Кошелевского района, выработавшего нормативный срок эксплуатации,с возведением нового ШРП

Код объекта:

№ 5.3-21.190-14

Составлена в текущих ценах на 1 октября 2021г

П/п	Наименование средств	ВСЕГО	В том числе по объектам строительства	
			ССР №1 (газопровод высокого давления)	ССР №2 (газопровод низкого давления,ШРП)
1	Общая сметная стоимость, тыс.руб.	3	1	1
2	В том числе по статьям расходов:			
3	заработная плата	1,604	0,364	1,240
4	эксплуатация машин и механизмов	0,407	0,118	0,289
5	в т.ч. заработная плата машинистов	0,134	0,054	0,080
	материалы, изделия, конструкции	6,245	0,792	5,453
6	транспорт	0,469	0,061	0,408
7	ОХР и ОНР	1,231	0,316	0,915
8	плановая прибыль	1,099	0,283	0,816
9	оборудование, мебель, инвентарь	24,576	0,000	24,576
10	транспорт	0,492	0,000	0,492
11	прочие средства	9,291	1,488	7,803
12	В том числе возвратные суммы	0,090	0,014	0,076
13	На дату начала разработки сметной документации	43,119	3,262	39,857
14	Средства, учитываемые применение прогнозных индексов цен в строительстве на дату начала строительства	2,074	0,145	1,929
15	На дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ)	45,193	3,407	41,786
16	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве в нормативный срок строительства	0,221	0,015	0,206
17	Итого по сводному сметному расчету с учетом средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен	45,414	3,422	41,992
18	Трудозатраты, чел-час	230	55	175

Начальник Гомельского филиала

А.Н. Лёвкин

Главный инженер проекта

С.В.Шашурин

НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

УТВЕРЖДЕНО

ВСЕГО В СУММЕ (с учетом продолжительности строительства)
в том числе:

на дату начала разработки сметной документации
на дату начала строительства объекта (выполнение строительных, специальных, монтажных работ)
Возвратные суммы

3,422 ТЫС.РУБ
3,262 ТЫС.РУБ
3,407 ТЫС.РУБ
0,014 ТЫС.РУБ

(ссылка на документ об утверждении)
" " 20__ г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА) № 1

РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ЧАСТИ ЛИКВИДАЦИИ ШРП №4 П. КРАСНОЕ ЗНАМЯ БУДА-КОШЕЛЕВСКОГО РАЙОНА, ВЫРАБОТАВШЕГО НОРМАТИВНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ С ВОЗВЕДЕНИЕМ НОВОГО ШРП (РАБОТЫ, НЕ ОСВОБОЖДЕННЫЕ ОТ НДС)

КОД ОБЪЕКТА:

5.3-21.190-14

Дата начала разработки сметной документации
Дата начала строительства
Продолжительность строительства

на 1 ноября 2021г.
АВГУСТ 2022
1 МЕС.

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ		ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА		
				В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ					ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1
ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

0,345	0,1	0,753	0,309	-	-	1,843
	0,049	0,06	0,276	-	-	50

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2

0,345	0,1	0,753	0,309	-	-	0,008
	0,049	0,06	0,276	-	-	1,843

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ

						50
						0,008

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-7	0,345	0,1 0,049	0,753 0,06	0,309 0,276	- -	-	-	1,843 50 0,008	
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ									
	ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ									
НРР 8.01.102- 2017	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 8,56X0,93 - 7,961%	0,008	0,005 0,001	0,019 -	- -	- -	-	-	0,032 2	
	КОЭФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (67,3)									
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ									
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,008	0,005 0,001	0,019 -	- -	- -	-	-	0,005 0,032 2	
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ									
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-8	0,353	0,105 0,05	0,772 0,06	0,309 0,276	- -	-	-	0,005 1,875 52 0,013	
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ									
	ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ									
НРР 8.01.103- 2017	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,1840X0,93 - 2,961%	0,002	0,01 0,003	0,001 -	- -	- -	-	-	0,013 1	
	КОЭФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,57)									
ПОДПУНКТ 30.3 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДВИЖНЫМ И РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, С ПЕРЕВОЗКОЙ РАБОЧИХ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ ПРИ ОТСУТСТВИИ ДАННЫХ О ПОДРЯДЧИКЕ - 29,7%	-	- -	- -	- -	- -	-	-	0,117	0,117

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.								ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА-	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч		
			ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ						ТРАНСПОРТ	
			В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ						ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
ПОДПУНКТ 30.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ - 34%	-	-	-	-	-	0,134	0,134	-	
ПОДПУНКТ 30.10 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 0,306%	-	-	-	-	-	0,006	0,006	-	
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9		0,002	0,01	0,001	-	-	0,257	0,27	-	
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		0,355	0,003	-	-	-	0,257	2,145	1	
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ			0,115	0,773	0,309	-		53		
ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА,ЗАСТРОЙЩИКА			0,053	0,06	0,276	-		0,013		
ПОДПУНКТ 31.3 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ	-	-	-	-	-	0,462	0,462	-	
ПОДПУНКТ 31.4 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ	-	-	-	-	-	0,139	0,139	-	
ПОДПУНКТ 31.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА - 0,2%	-	-	-	-	-	0,004	0,004	-	
ПОДПУНКТ 31.7 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ),РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - 0,09%	-	-	-	-	-	0,002	0,002	-	
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10		-	-	-	-	-	0,607	0,607	-	

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.								ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ		ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ		ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч	
				В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-11	0,355	0,115	0,773	0,309	-	0,864	2,752			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ		0,053	0,06	0,276	-		53			
ПОДПУНКТ 33.1	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2,4%	0,009	0,003	0,019	0,007	-	0,021	0,013			
ИНСТРУКЦИИ			0,001	0,001	0,007	-		0,067			
	ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	0,364	0,118	0,792	0,316	-	0,885	2,819			
НАЛОГ	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ				0,283	-		55			
	НДС - 20%	-	-	-	-	-	0,443	0,013			
	ИТОГО	-	-	-	-	-	0,443	0,443			
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	0,364	0,118	0,792	0,316	-	1,328	3,262			
		0,054	0,054	0,061	0,283	-		55			
ПОДПУНКТ 33.3.1	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	-	-	-	-	-	0,145	0,013			
ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА; УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-		0,145			
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	0,364	0,118	0,792	0,316	-	1,473	3,407			
		0,054	0,054	0,061	0,283	-		55			

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ПОДПУНКТ
33.3.2
ИНСРУКЦИИ
СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ
ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В
НОРМАТИВНЫЙ СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА

ИТОГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ С
УЧЕТОМ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ
ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

0,364	0,118	0,792	0,316	-	-	-	1,488	3,422
	0,054	0,061	0,283					55

ПОДПУНКТ
34.1
ИНСРУКЦИИ
ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ

0,014

ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ
РАСЧЕТУ

0,364	0,118	0,792	0,316	-	-	-	1,488	3,422
	0,054	0,061	0,283					55

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА


(подпись)

С.В. ШАШУРИН
(инициалы, фамилия)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ


(подпись)

А.Н. ЛЕВКИН
(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

УТВЕРЖДЕНО

ВСЕГО В СУММЕ (с учетом продолжительности строительства)

в том числе:

на дату начала разработки сметной документации

на дату начала строительства объекта (выполнение строительных, специальных, монтажных работ)

Возвратные суммы

41,992 ТЫС.РУБ

39,857 ТЫС.РУБ

41,786 ТЫС.РУБ

0,076 ТЫС.РУБ

(ссылка на документ об утверждении)
" " 20 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА) № 2

РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ЧАСТИ ЛИКВИДАЦИИ ШРП №4 П. КРАСНОЕ ЗНАМЯ БУДА-КОШЕЛЕВСКОГО РАЙОНА, ВЫРАБОТАВШЕГО НОРМАТИВНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ С ВОЗВЕДЕНИЕМ НОВОГО ШРП (РАБОТЫ, ОСВОБОЖДЕННЫЕ ОТ НДС)

КОД ОБЪЕКТА:

5.3-21.190-14

Дата начала разработки сметной документации

Дата начала строительства

Продолжительность строительства

на 1 ноября 2021г.

АВГУСТ 2022

1 МЕС.

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

ГЛАВА 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАСЧЕТ
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА
ЛИКВИДАЦИЮ ТРАВЯНОГО ПОКРОВА

-	-	-	-	-	-	-	0,075	0,075	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1

-	-	-	-	-	-	-	0,075	0,075	-
---	---	---	---	---	---	---	-------	-------	---

ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.									ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ		ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ		ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч	9	
				В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ				
1	2	3	4	5	6	7	8					
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1	ШРП	0,76	0,055 0,01	4,084 0,225	0,519 0,459	24 0,48	-	30,582 95				
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 2	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ	0,089	0,011 0,001	0,632 0,054	0,058 0,053	- -	-	0,033 0,897 10				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	0,849	0,066 0,011	4,716 0,279	0,577 0,512	24 0,48	-	0,03 31,479 105 0,063				
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 3	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ГЛАВА 7 БЛАГОУСТРОЙСТВО БЛАГОУСТРОЙСТВО	0,341	0,197 0,062	0,566 0,119	0,317 0,285	- -	0,046	1,871 52				
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7	0,341	0,197 0,062	0,566 0,119	0,317 0,285	- -	0,046	1,871 52				
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-7	1,19	0,263 0,073	5,282 0,398	0,894 0,797	24 0,48	0,121	33,425 157 0,063				
НРР 8.01.102- 2017	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 5,36X0,93 - 4,985%	0,016	0,009 0,002	0,038 -	- -	- -	-	0,063 4				
	КОЭФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (67,3)											
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,016	0,009 0,002	0,038 -	- -	- -	-	0,009 0,063 4				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-8	1,206	0,272 0,075	5,32 0,398	0,894 0,797	24 0,48	0,121	0,009 33,488 161 0,072				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ											

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.								ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч		8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 4	ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ	-	-	-	-	-	-	0,235		0,235	8
НРР 8.01.103- 2017	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,6560X0,93 - 1,54%	0,005	0,01 0,003	0,005	-	-	-	-	-	-	0,02 2
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,57)											
ПОДПУНКТ 30.3 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДВИЖНЫМ И РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, С ПЕРЕВОЗКОЙ РАБОЧИХ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ ПРИ ОТСУТСТВИИ ДАННЫХ О ПОДРЯДЧИКЕ - 29,7%	-	-	-	-	-	-	0,375		0,375	-
ПОДПУНКТ 30.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ - 34%	-	-	-	-	-	-	0,429		0,429	-
ПОДПУНКТ 30.10 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 0,306%	-	-	-	-	-	-	0,027		0,027	-
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9		0,005	0,01 0,003	0,005	-	-	-	1,066		1,066	1,086 10
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		1,211	0,282 0,078	5,325 0,398	0,894 0,797	24 0,48	1,187	34,574 171		1,187	34,574 171
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА								0,072			0,072

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.										ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ		ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	7	8	9		
						В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ					ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
ПОДПУНКТ 31.3 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ	-	-	-	-	-	-	3,567	-	3,567	-		
ПОДПУНКТ 31.4 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ	-	-	-	-	-	-	0,748	-	0,748	-		
ПОДПУНКТ 31.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА - 0,2%	-	-	-	-	-	-	0,018	-	0,018	-		
ПОДПУНКТ 31.7 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ),РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - 0,09%	-	-	-	-	-	-	0,009	-	0,009	-		
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10		-	-	-	-	-	-	4,342	-	4,342	-		
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-11		1,211	0,282 0,078	5,325 0,398	0,894 0,797	24 0,48	5,529	38,916 171	0,072	0,131	0,008		
ПОДПУНКТ 33.1 ИНСТРУКЦИИ	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2,4%	0,029	0,007 0,002	0,128 0,01	0,021 0,019	0,576 0,012	0,131	0,933 4	0,072	0,008	0,008		
ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ		1,24	0,289 0,08	5,453 0,408	0,915 0,816	24,576 0,492	5,66	39,849 175	0,072	0,008	0,008		
РАСЧЕТ	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАЛОГ НА РАБОТЫ	-	-	-	-	-	0,008	0,008	-	-	-		

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.								ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ		ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	8	9	
			В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ				
											4
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	0,008	0,008		
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	1,24	0,289 0,08	5,453 0,408	0,915 0,816	24,576 0,492	5,668	39,857 175			
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ										
ПОДПУНКТ 33.3.1 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	-	1,929	0,072 1,929		
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	1,24	0,289 0,08	5,453 0,408	0,915 0,816	24,576 0,492	7,597	41,786 175			
ПОДПУНКТ 33.3.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В НОРМАТИВНЫЙ СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	0,206	0,206			
	ИТОГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,24	0,289 0,08	5,453 0,408	0,915 0,816	24,576 0,492	7,803	41,992 175			
ПОДПУНКТ 34.1 ИНСТРУКЦИИ	ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ							0,076			
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	1,24	0,289 0,08	5,453 0,408	0,915 0,816	24,576 0,492	7,803	41,992 175			

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ			
			В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ	7	8	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

(подпись)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

(подпись)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

(подпись)

(инициалы, фамилия)

С.В. ШАШУРИН

(инициалы, фамилия)

А.Н. ЛЕВКИН

(инициалы, фамилия)

Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве (объект №
 Наименование объекта РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО РАЙОНА, ВЫРАБОТАВШЕГО НОРМАТИВ
 Код объекта 5.3-21.190-14
 Дата разработки сметной документации на 1 ноября 2021
 (в ценах)
 Дата начала строительства август 2022
 Нормативный срок строительства, мес 1
 Итого по сводному сметному расчету с учетом налогов, тыс. руб., в т.ч. 39,857
 оборудование с НДС 24,48
 в том числе оборудование с НДС, не подлежащие индексации 0
 затраты, не подлежащие индексации, с НДС 4,39
 Итого по сводному сметному расчету для индексации, тыс. руб. 35,467
 Итого на дату начала строительства, тыс. руб. 37,396
 в том числе оборудование. 25,812

Наименование	2021	Январь	Февраль	Март	Прогнозный инд Апрель
	2022	1,0055	1,0055	1,0055	1,0055
Итого на дату начала строительства, тыс.руб.	Итого на дату начала строительства, тыс.руб.	В т.ч. стоимость оборудования, тыс. руб.	Итого на дату начала строительства без учета оборудования, тыс.руб.	Месяц выпог 20 август 2022	
1	2	3	4	5	
Нормы задела в строительстве по месяцам, %				100	
Стоимость, тыс. руб.	37,396	25,812	11,584	11,584	
Коэффициент, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов				1,0055	
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, тыс. руб.				0,064	

Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов за период строительства, тыс. руб.
 Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. руб.

з 303)

ЭЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ЧАСТИ ЛИКВИДАЦИИ ШРП N4 П. КРАСНОЕ ЗНАМЯ БУДА-КОШЕЛЕВСКО
ВНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ С ВОЗВЕДЕНИЕМ НОВОГО ШРП (РАБОТЫ, ОСВОБОЖДЕННЫЕ

декс до начала строительства

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

1,0073

1,0055

1,0055

1,0055

инения работ

22

август 2022
(оборудован
ие)

6

100

25,812

1,0055

0,142

0,206

2,135

Расчет суммы НДС

шифр объекта: 5.3-21.190-14

Процент для работ, облагаемых НДС

1 %

№№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тыс.руб.	Примечание
1.	Сумма по итогу глав 1-11 ССР (исходная сумма для расчета НДС)	38,916	
2.	Исключаются затраты, не облагаемые НДС:		
	2.1. Эксплуатация машин и механизмов (за исключением з/п машин	-0,204	-0,282+0,078
	2.2. Подготовительные работы по гл.1	-0,075	
	2.3. Затраты на ПИР	-3,567	
	2.4. Затраты на экспертизу	-0,748	
	2.5. Материалы, изделия, конструкции	-5,325	
	2.6. Транспорт	-0,398	
	2.7. Оборудование	-24	
	2.8. Транспорт на оборудование	-0,48	
	2.9. Возврат материалов по гл.8 ССР	-0,009	
	2.10. Итого сумма исключаемых затрат, не облагаемых НДС:	-34,806	Сумма п.п.2.1-2.9
3.	Итого сумма затрат, облагаемых НДС:	0,041	(38,916-34,806)×1%
4.	С учетом непредвиденных	0,042	0,041×1,024
5.	НДС 20%	0,008	0,042×20%

Составил: инженер 1 категории



Т.М. Дорошук

