

НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

УТВЕРЖДЕНО

ВСЕГО В СУММЕ (с учетом продолжительности строительства)

в том числе:

на дату начала разработки сметной документации

на дату начала строительства объекта (выполнение строительных, специальных, монтажных работ)

Возвратные суммы

32,115 ТЫС.РУБ
29,083 ТЫС.РУБ
31,901 ТЫС.РУБ
0,118 ТЫС.РУБ

(ссылка на документ об утверждении)
" " 20__г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)
ВОЗВЕДЕНИЕ ЗДАНИЯ СКЛАДА ГСМ (СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО)И НАВЕСА СПУ
"АНТОНОВКА-АГРО" В Д. АНТОНОВКА ЖЛОБИНСКОГО РАЙОНА 2-ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС

КОД ОБЪЕКТА:

20/01-23

Дата начала разработки сметной документации

на 1 мая 2023г.

Дата начала строительства

июнь 2024

Продолжительность строительства

1 мес.

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.Ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

СНОС СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1
2,887
2,51
0,852
-
2,808
-
10,797
413

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2

2,887
2,51
0,852
-
2,808
-
10,797
413

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ




ГЛАВА 7 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

0,041

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)		НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА-	МАТЕРИАЛЫ,	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА-	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ОБЩАЯ
				ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	И ОНП	НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ		СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 2	БЛАГОУСТРОЙСТВО.	0,2	0,201 0,043	2,013 2,214	0,196 0,176	-	4,634	9,634 26	
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ								0,021
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7	0,2	0,201 0,043	2,013 2,214	0,196 0,176	-	4,634	9,634 26	
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ								0,021
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-7	3,087	2,711 0,9	2,013 2,214	3,004 2,768	-	4,634	20,431 439 0,062	
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ								0,062
	ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ								
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	0,075	0,045 0,009	0,18 -	- -	- -	-	-	0,3 20
	8,08X0,93 - 7,514%								
	КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (67,3)								
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ								0,045	
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,075	0,045 0,009	0,18 -	- -	- -	-	-	0,3 20	
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ								0,045	
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-8	3,162	2,755 0,909	2,193 2,214	3,004 2,768	-	4,634	20,731 459 0,107		
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ								0,107	
ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ									
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	0,04	0,041 0,013	0,019 -	- -	- -	-	-	0,1 11	
2,7200X0,93 - 2,53%									

КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,57)

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)		НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.	
			ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИИ И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОГР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч		
4	5	6		7	8					9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
ПОДПУНКТ 31.7 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - 0,09%	-	-	-	-	-	0,021	0,021	-	-	
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10		-	-	-	-	-	0,053	0,053	-	-	
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-11		3,202	2,797 0,922	2,212 2,214	3,004 2,768	-	7,479	23,676 470	-	-	
ПОДПУНКТ 33.1 ИНСТРУКЦИИ	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2,4%	0,077	0,067 0,022	0,053 0,053	0,072 0,066	-	0,179	0,567 11	-	-	
ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ		3,279	2,864 0,944	2,265 2,267	3,076 2,834	-	7,658	24,243 481	-	-	
НАЛОГ	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ НДС - 20%	-	-	-	-	-	4,84	0,107 4,84	-	-	
ИТОГО		-	-	-	-	-	4,84	4,84	-	-	
ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ		3,279	2,864 0,944	2,265 2,267	3,076 2,834	-	12,498	29,083 481	-	-	
ПОДПУНКТ 33.3.1 ИНСТРУКЦИИ	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	2,818	0,107 2,818	-	-	

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	3,279	2,864 0,944	2,265 2,267	3,076 2,834	- -	15,316	31,901 481		
ПОДПУНКТ 33.3.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В НОРМАТИВНЫЙ СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА	-	- -	- -	- -	- -	0,214	0,214 -		
	ИТОГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	3,279	2,864 0,944	2,265 2,267	3,076 2,834	- -	15,53	32,115 481		
ПОДПУНКТ 34.1 ИНСТРУКЦИИ	ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ							0,118		
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	3,279	2,864 0,944	2,265 2,267	3,076 2,834	- -	15,53	32,115 481		
	РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ					(подпись) ЕМЕЛЬЯНОВИЧ В.И. (инициалы, фамилия)				
	ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА					(подпись) КАРДАШ С.В. (инициалы, фамилия)				
	РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ					(подпись) КАРДАШ С.В. (инициалы, фамилия)				

НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

УТВЕРЖДЕНО

ВСЕГО В СУММЕ (с учетом продолжительности строительства)

в том числе:

на дату начала разработки сметной документации

на дату начала строительства объекта (выполнение строительных, специальных, монтажных работ)

Возвратные суммы

250,985 ТЫС.РУБ

232,504 ТЫС.РУБ

248,828 ТЫС.РУБ

0,150 ТЫС.РУБ

(ссылка на документ об утверждении)
" " 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ВОЗВЕДЕНИЕ ЗДАНИЯ СКЛАДА ГСМ (СО СНОСОМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО) И НАВЕСА СПУ "АНТОНОВКА-АГРО" В Д. АНТОНОВКА ЖЛОБИНСКОГО РАЙОНА 1-ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС

КОД ОБЪЕКТА:

20/01-23

Дата начала разработки сметной документации

на 1 мая 2023г.

Дата начала строительства

апрель 2024

Продолжительность строительства

2 мес.

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)		НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.	
			ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч		
				В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ					ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ
1	2	3	4	5	6	7	8				
ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ											
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1	СКЛАД ГСМ	1,95	1,849 0,493	68,186 4,305	1,546 1,187	2,833 0,057	-	-	81,913 247		
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 2	НАВЕС НАД ТРК	2,225	2,43 0,649	21,259 1,594	1,78 1,734	- -	-	-	31,022 292		
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 3	МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОПЛИВНО- РАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКИ.	2,125	1,31 0,319	1,199 0,083	1,106 0,963	16,349 0,327	-	-	23,462 239		

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
			ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОТР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА		
								В Т.Ч. З/П МАШИНОСТОВ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2			6,3	5,582	90,644	4,432	19,182	-	136,397
				1,461	5,982	3,884	0,384		778
ГЛАВА 4 ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА									
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 6	НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	0,426	0,299	0,674	0,305	0,207	-	-	1,952
			0,086	0,041	0,207				53
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 7	НАРУЖНЫЕ СЕТИ АВТОМАТИЗАЦИИ	0,185	0,129	0,31	0,136		-	-	0,876
			0,035	0,019	0,097				22
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4			0,611	0,428	0,984	0,441	-	-	2,828
				0,121	0,06	0,304			75
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 4	ГЛАВА 7 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА.	0,007	0,133	-	0,035		-	-	0,377
			0,037	0,171	0,031				4
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 5	БЛАГОУСТРОЙСТВО.	1,121	0,953	4,662	1,044		-	-	11,409
			0,207	2,004	0,94				140
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7			1,128	1,086	4,662	1,079	-	-	11,786
				0,244	2,175	0,971	-	-	144
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-7			8,039	7,103	96,29	5,952	19,182	0,685	151,011
				1,826	8,217	5,159	0,384		997
ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ									
НРР 8.01.102- 2022	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	0,232	0,139	0,556	-	-	-	-	0,927
			10,1X0,93 - 9,393%	0,028	-	-	-	-	62
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (67,3)									
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ									
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8			0,232	0,139	0,556	-	-	-	0,139
				0,028	-	-	-	-	0,927
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ									62
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-8			8,271	7,242	96,846	5,952	19,182	0,685	0,139
				1,854	8,217	5,159	0,384		151,938
									1059

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА		
			В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ	4	5	6		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ
ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ
НРР 8.01.103- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ
2022 ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
2,7800Х0,93 - 2,585%

0,139

0,102 0,104 0,05 - - - - 0,256
0,034 - - - - - - 28

КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,57)

ПОДПУНКТ СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С 2,93 2,93
30.3 ПОДВИЖНЫМ И РАЗЪЕЗДНЫМ - -
ИНСТРУКЦИИ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, С ПЕРЕВОЗКОЙ - -
РАБОЧИХ АВТОМОБИЛЬНЫМ

ТРАНСПОРТОМ И КОМАНДИРОВАНИЕМ
РАБОЧИХ ПРИ ОТСУТСТВИИ ДАННЫХ О
ПОДРЯДЧИКЕ - 29,7%

ПОДПУНКТ СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С 3,354 3,354
30.2 ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ - -
ИНСТРУКЦИИ СТРАХОВАНИЕ - 34%

ПОДПУНКТ СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С 0,405 0,405
30.10 ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В - -
ИНСТРУКЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 0,306%

УКАЗ N259 ОТ ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНДЫ РАЗВИТИЯ
06.07.2021Г. СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

1,396

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9

8,341

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9

160,279

1087

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)		НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.	
			ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОТП	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч		
1	2	3		4	5	6	7			8	9
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ											
ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА,ЗАСТРОЙЩИКА											
ПОДПУНКТ 31.3 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ	-	-	-	-	-	-	34,154	34,154	-	
ПОДПУНКТ 31.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА - 0,2%	-	-	-	-	-	-	0,264	0,264	-	
ПОДПУНКТ 31.7 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ),РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - 0,09%	-	-	-	-	-	-	0,127	0,127	-	
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10		-	-	-	-	-	-	34,545	34,545	-	
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-11		8,373	7,346	96,896	5,952	19,182	43,315	194,824	1087	0,139	
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ		0,2	0,175	2,31	0,142	0,457	1,033	4,645	26		
ПОДПУНКТ 33.1 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2,384%	0,045	0,196	0,123	0,009						
ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ		8,573	7,521 1,933	99,206 8,413	6,094 5,282	19,639 0,393	44,348	199,469 1113	0,139		
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ											
НАЛОГ	НДС - 20%	-	-	-	-	-	33,035	33,035	-		
ИТОГО		-	-	-	-	-	33,035	33,035	-		

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА		
			В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ					ТРАНСПОРТ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА
 РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

(подпись)
 (подпись)
 (подпись)

(инициалы, фамилия)
 КАРДАШ С.В.
 (инициалы, фамилия)
 КАРДАШ С.В.
 (инициалы, фамилия)