

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор  
РПУП «Гомельоблгаз»  
П.А. Гербулов

«02» 08 2023г.

## ПРОТОКОЛ

### заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с улучшением конкурсных предложений

г. Гомель  
(место проведения)

02.08.2023

Конкурсная комиссия по проведению переговоров для определения подрядчиков на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «**Возведение склада для хранения баллонов СУГ со сносом существующего здания (инв. №017061), расположенного по адресу: Гомельская область, Петриковский район, город Петриков, переулок 2-й Первомайский, 4**», утвержденная приказом № 138 от 28.02.2023г. в составе:

председатель комиссии	Заместитель генерального директора по экономике	Е.Г. Вайцехович
секретарь комиссии	Инженер ОКСиИ	Е.В. Хайтович
заместитель председателя члены комиссии:	Начальник ОУКиНК Заместитель генерального директора по строительству Начальник ПЭО	В.М. Спитальников Ю.В. Надточаев О.А. Кунцевич
	Главный бухгалтер Заместитель начальника ПТО Начальник ОПиКР Начальник СРГиУГ Начальник ОКСиИ	А.Ф. Гринкевич А.Г. Гурнов В.М. Горлов В.С. Терещенко Е.А. Бондаренко

председательствовал Начальник ОУКиНК Степановичев В.М.

провела вскрытие конвертов с улучшениями конкурсных предложений.

Вскрыто 2 конверта с улучшениями конкурсных предложений, в том числе:  
№1 ОДО «Принт» № 103-ТО от 01.08.2023г., в 1 экз., на 4 страницах (листах);  
№2 Филиал «Столинстройпроект» УП «Институт Брестстройпроект» № 104-ТО от 02.08.2023г., в 1 экз., на 7 страницах (листах);

Предложения следующих участников остаются действующими с ранее предложенными условиями:

Содержание основных пунктов конкурсных предложений участников приводится в следующей таблицах:

Полное наименование участника	Цена предложения, рублей	Сроки выполнения заказа		
		начало	окончание	продолжительность
ОДО «Принт»	33 361,10 б/НДС	15.08.23	16.10.23	60 к.р
Филиал «Столинстройпроект» УП «Институт Брестстройпроект»	46 000,00 е НДС	15.08.23	16.10.23	63 к.р

Комиссия принимает решение:

*перейти к рассмотрению представленных  
улучшенных предложений.*

Голосовали: за - 7 членов комиссии, против - 0

Председатель комиссии -

*отсутствовала*

Е.Г. Вайцехович

Заместитель председателя -

*отсутствовала*

В.М. Спитальников

секретарь комиссии -

*отсутствовала*

Е.В. Хайтович

члены комиссии:

*отсутствовала*

Ю.В. Надточаев

*отсутствовала*

О.А. Кунцевич

*отсутствовала*

А.Ф. Гринкевич

*отсутствовала*

А.Г. Гурнов

В.М. Горлов

В.С. Терещенко

Е.А. Бондаренко