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Строительный проект разработан в соответствии с заданием на про-

ектирование, техническим регламентом «Здания и сооружения, строитель-

ные материалы и изделия. Безопасность», актами законодательства Рес-

публики Беларусь, межгосударственными и национальными ТНПА, с со-

блюдением технических условий. 
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1 СОСТАВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 

 

Том Книга Наименование 
 

1  Общая пояснительная записка 
 

2 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

 
 

Комплекты чертежей марок: 

ГП, 2-ТХ, 7-ТХ, 6-ГСВ, С-ГСН, 0-ТЛМ, 4,7-ТЛМ,  

0-ЭК, 4-ЭМ, 6-ЭМ, 6-АГС, 1-КЖ, 2-КЖ, 3-КЖ,  

С-ГСН.КЖ 

 

Организация строительства 

 

Инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны. Мероприятия по предупреждению чрез-

вычайных ситуаций 

 

5 

 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

 

1 

2 

 

Сметная документация 

Сводный сметный расчёт 

Объектные и локальные сметы 

 

Охрана окружающей среды 

 

Экологический паспорт  

 

Электрохимическая защита. Пояснительная записка 

и чертежи 

 

 

 

Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ГП «НИИ 

Белгипротопгаз» в 2015г. 

Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях, выполненный ГП «НИИ 

Белгипротопгаз» в 2020г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
И

н
в
.№

 п
о

д
л
. 

  
  

  
  

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 
  

  
  

  
  
  

  
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

 ГИП 

 

 

 

Н. контр.  

Ефименко 

  

 

Гребенек 

 

11.20 

  

 

11.20 

Стадия Стр. Страниц 

С  
 

Общая пояснительная 

 записка 

5.3-20.100 – ПЗ  

1 

5 

2 ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2.1 Общая часть 

 

Настоящий проект разработан на основании: 

- задания на проектирование; 

- дополнения к заданию на проектирование №1 от 22.05.2020г.; 

- изменения №2 к заданию на проектирование от 16.11.2020г.; 

- выписки из решения Мозырского районного исполнительного комитета 

№531 от 16.03.2020г. 

- архитектурно-планировочного задания №71 от 18.03.2012г. 

- свидетельства (удостоверение) №330/52-165 о государственной реги-

страции земельного участка. 

- свидетельства (удостоверение) №330/1632-6695 о государственной реги-

страции капитального строения. 

- технических условий на присоединение к газораспределительной си-

стеме №5737 от 10.02.2020г. РПУП «Гомельоблгаз». 

- технических требований №29 от 18.03.2020г. государственного пожар-

ного надзора. 

 

2.2 Основные проектный решения 

 

Проектом предусматривается устройство на территории учебно-

тренировочного полигона филиала ПУ «Мозырьгаз»: 

- пневматического стенда практических занятий по работоспособности 

регуляторов давления при различных режимах эксплуатации; 

- подземного домового регулятора; 

- демонстрационной площадки для оборудования и сооружений объектов 

газораспределительной системы и газопотребления; 

- установка информационных стендов. 

Так же предусматривается прокладка сети электрики Wдр, установка СКЗ, 

прокладка сети газопровода. 

Участок работ находятся на территории учебно-тренировочного полигона 

филиала ПУ «Мозырьгаз» расположенной по адресу: г. Мозырь, ул. Иваненко 

А.С., 11. 

Класс сложности К-3 (СТБ 2331-2015). 

Более подробно все разделы отражены в пояснительной записке. 
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5.3-20.100 – ПЗ 

Согласно письму балансодержателя объекта проектирования РПУП «Го-

мельоблгаз» №09/1464 от 04.03.2021 пожарно-технические характеристики 

здания существующего блочного ГРП приняты следующими: 

- класс Ф5.1 функциональной пожарной опасности по ТКП 45-2.02-315-2018;

- III степень огнестойкости по ТКП 45-2.02-315-2018;

- категория «А» по ТКП 474-2013;

- категории помещений по ТКП 474-2013 в составе ГРП следующие: техноло-

гическое помещение – категория «А», мини-котельная – категория «Г1», поме-

щение телемеханики – категория «В4».

- здание ГРП оборудовано системой пожарной сигнализации согласно требова-

ниям НПБ 15-2007*.

Согласно письму балансодержателя объекта проектирования РПУП «Го-

мельоблгаз» №14/695 от 05.03.2021 степень огнестойкости здании имитации 

жилого дома соответствует II по ТКП 45-2.02-315-2018. 

Здание имитации жилого дома состоит из одного помещения, в котором 

установлено существующие газовое оборудование: котел КСГ-16, котел WBN 

600018C, котел АОГВ 24Т, проточный водоногреватель ВПГ-23, проточный 

водонагреватель ВПГ AristonGi7S, газовая плита ПГ-4 и проектируемое газовое 

оборудование: варочная панель и духовой шкаф. Для обеспечения включения в 

работу только одного котла (водонагревателя, отопительного аппарата), проек-

том предусмотрена схема управления клапанами перед котлами, водонагрева-

телями и отопительным аппаратом, обеспечивающая подачу газа только к од-

ному агрегату (раздел –АК). 

Так как суммарная мощность котлов в помещении не превышает 200 кВт 

и их количество не превышает 4-х, а также в связи с тем, что системой автома-

тики обеспечено включение только одной единицы отопительного оборудова-

ния, то здание имитации жилого дома по функциональному назначению соот-

ветствует мини-котельной и следовательно по функциональной пожарной 

опасности классифицируется как Ф5.1 по ТКП 45-2.02-315-2018*. Так как в по-

мещении обращается горючий газ, который сжигается в качестве топлива, а 

иная пожарная нагрузка отсутствует, то помещение имитации жилого дома от-

носится к категории «Г1» по ТКП 474-2013, а здание имитации жилого дома 

соответственно относится к категории «Г» по ТКП 474-2013. 

Также согласно письму РПУП «Гомельоблгаз» №14/695 от 05.03.2021 на 

расстоянии 150 м от территории полигон расположен пожарный гидрант, обес-

печивающий расход воды на наружное пожаротушение равный 12 л/с, что со-

ответствует требованиям таблицы 2 СН 2.02.02-2019: для здания класса Ф1.4 

объемом до 1000 м3 требуемый расход от пожарного гидранта должен быть не 

менее 10 л/с. Для блочного ГРП согласно п.5.1.1 СН 2.02.02-2019 наружное 

противопожарное снабжение допускается не предусматривать.  
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3 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

3.1 Местоположение и природные условия 

Объект «Реконструкция учебно-тренировочного комплекса (инв. № 
330/С-29904), расположенного по адресу: г. Мозырь, ул. Иваненко  А.С., терри-
тория ПУ "Мозырьгаз"» разработан на основании задания на проектирование и 
заданий смежных отделов.  

Участок работ находятся на территории учебно-тренировочного полигона 
филиала ПУ «Мозырьгаз» расположенной по адресу: г. Мозырь, ул. Иванен-
ко,11 

Инженерно-геодезическая съемка участка выполнена НИИ "Белгипро-
топгаз" в 2020 г. Съемка выполнена в масштабе 1:500 с сечением горизонталей 
0,5 м. Система координат г.Минск, система высот - Балтийская. Рельеф участка 
спокойный. Поверхностный сток участка изысканий удовлетворительный.  

3.2 Архитектурно-планировочные решения. 

Проектом предусматривается устройство на территории учебно трениро-
вочного полигона филиала ПУ «Мозырьгаз»: 
-пневматического стенда практических занятий по работоспособности регуля-
торов давления при различных режимах эксплуатации;
- подземного домового регулятора;
-демонстрационной площадки для оборудования и сооружений объектов газо-
распределительной системы и газопотребления;
-установка информационных стендов;

Так же предусматривается прокладка сети электрики Wдр, установка 
СКЗ, прокладка сети газопровода. 

К проектируемой демонстрационной площадке для оборудования и со-
оружений объектов газораспределительной системы и газопотребления преду-
смотрено устройство дорожки из мелкоштучной плитки. 
Раздел генеральный план разработан в соответствии с действующими нормами 
и правилам, обеспечивающими безопасную для жизни и здоровья людей экс-
плуатацию объекта. Основные нормативные документы: ТКП 45-3.02-69-2007 
(02250) Благоустройство территорий. Озеленение. Правила проектирования и 
устройства; ТКП 45-3.03-227-2010 Улицы населенных пунктов. Строительные 
нормы проектирования. 
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3.3 Инженерные сети. Озеленение и благоустройство 

После производства работ, проектом предусмотрено восстановление 
нарушенного покрытия газона обыкновенного, отмостки, тротуара из мел-
коштучной плитки, проезда из асфальтобетона. Так же предусматривается 
устройство площадок и дорожек из мелкоштучной плитки. Восстановление по-
крытий производится в существующих отметках рельефа. Проектом преду-
сматривается таксация объектов растительного мира, травяной покров восста-
навливается в полном объёме.  

3.4 Основные технико-экономические показатели генплана: 

1. Площадь участка в границах работ – 0,0222 га;
2. Площадь покрытий – 103 м2

3. Площадь озеленения – 119 м2.
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4 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

Общая часть 

Настоящим разделом проекта предусматривается реконструкция учебно-

тренировочного комплекса на территории ПУ «Мозырьгаз», по адресу: г. Мозырь, 

ул. Иваненко А.С. 11. 

Настоящий раздел проекта разработан на основании задания на проектиро-

вание и выполнен в соответствии с техническими условиями №5737 от 

10.02.2020г., выданными РПУП «Гомельоблгаз». 

Проектом предусматривается размещение на учебно-тренировочном ком-

плексе объектов для проведения учебно-тренировочных сборов по проверке зна-

ний и сдачи нормативов по действию в чрезвычайных ситуациях при эксплуата-

ции газовых сетей. 

В проекте предусмотрены следующие здания и сооружения: 

- наружные газопроводы, подземный узел редуцирования, установка крана

DN400-5.3-20.100-С-ГСН; 

- установка варочной панели и духового шкафа в здании имитации жилого

дома – 5.3-20.100-6-ГСВ. 

Существующее положение. 

На площадке учебно-тренировочного комплекса размещены следующие со-

оружения: 

- имитационное здание жилого дома;

- имитационное здание коммунально-бытового назначения;

- ГРП №25 с двумя выходами: газопровод среднего давления Р=0,3 МПа и

низкого давления Р=0,002 МПа; 

- ШРП, предназначенный для газоснабжения крановой площадки и пло-

щадки для наложения бандажей; 

- крановая площадка с кранами и задвижками разных типоразмеров;

- площадка для наложения бандажей, предназначенная для отработки при-

емов локализации аварийных ситуаций; 

- площадка для разбивки трасс, предназначенная для тренировочных заня-

тий по разбивке трасс подземных газопроводов и обнаружения аварийных утечек 

газа; 

- демонстрационный газовый колодец;

- газовый колодец для имитации взрыва газовоздушной смеси;
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- учебный участок с имитацией надземного перехода через овраг (водную

преграду); 

- резервуарная установка;

- имитация подъезда и подвала многоквартирного жилого дома.

Газоснабжение полигона осуществляется от существующего газопровода

высокого давления Р=0,6 МПа. 

В здании имитации жилого дома установлено следующее существующее 

оборудование с газовой обвязкой внутридомовых сетей низкого давления: котел 

КСГ-16, котел WBN 6000 18C с закрытой камерой сгорания, котел АОГВ 24Т с 

закрытой камерой сгорания, газовый проточный водоногреватель ВПГ-23 с от-

крытой камерой сгорания, проточного водонагревателя ВПГ Ariston Gi7S, газо-

вая плита ПГ-4. 

Кроме того, газоснабжение взрывного колодца предусмотрено от внутри-

домового газопровода. 

Источник газоснабжения – внутриплощадочные сети низкого давления. 

Учет расхода газа осуществляется счетчиком газа G-6. 

Наружные газопроводы 

Настоящим разделом проекта предусматривается строительство газопро-

вода среднего (Р=0,3 МПа), и низкого давления (Р=0,002 МПа) для газоснабже-

ния здания имитации коммунально-бытового потребителя и установка крана 

DN400 (имеющегося в наличии) с изолирующим фланцем. 

Место подключения газопровода среднего давления: действующий распре-

делительный газопровод среднего давления (Р=0,3 МПа) Дн32 проложенный по 

территории СПГ ПУ «Мозырьгаз», по ул. Иваненко А.С. 11 в г. Мозырь. 

Для снижения давления со среднего (Р=0,3 МПа) до низкого 

(Р=0,002 МПа) и поддержания его на заданном уровне для газоснабжения здания 

имитации коммунально-бытового потребителя предусмотрен подземный узел ре-

дуцирования. «Европа-10». Конструктивно подземное ШРП представляет собой  

шкаф с помещенным внутри оборудованием и является изделием полной 

заводской готовности (см. 5.3-20.100-С-ГСН.Н1). Конструкцию приямка для 

установки подземного ШРП см. компл. см. 5.3-20.100-С-ГСН.КЖ. 

На газопроводе среднего давления проектом предусмотрен подземный 

кран под ковер. 

На выходе газопровода низкого давления из земли к зданию имитации ком-

мунально-бытового потребителя предусмотрено отключающее устройство 

DN20, а также отключающее устройство DN20 после существующего РД в 

надземном исполнении 

Газопроводы запроектированы: 

- из труб стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10705-80

(группа В) ГОСТ 10704-91 из стали марки 10 по ГОСТ 1050-2013 Ø22х2, Ø38х3, 

Ø 25х2,5;
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- из труб стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10705-80

(группа В) ГОСТ 10704-91 из стали марки Ст3сп2 по ГОСТ 380-2005 Ø426х6; 

- из полиэтиленовых труб СТБ ГОСТ Р 50838-97 ПЭ100 ГАЗ SDR11 32х3.

Соединение полиэтиленовых труб со стальными производится с помощью

переходников ПЭ-ВП/ сталь. Для защиты от возможных повреждений при про-

изводстве земляных работ при траншейной прокладке полиэтиленовых газопро-

водов предусматривается укладка над газопроводом полиэтиленовой сигнальной 

ленты. 

Глубину прокладки полиэтиленовых газопроводов принять не менее 

1,0 м до верха трубы, глубину прокладки стальных газопроводов принять не ме-

нее 0,8 м до верха трубы. 

Проектируемый газопровод пересекает существующие подземные комму-

никации: водопровод, электрокабель и кабель связи. На расстоянии не менее 2,0 

м от существующих коммуникаций разработку грунта производить вручную. 

При пересечении подземного газопровода с подземными коммуникациями необ-

ходимо вызвать представителей заинтересованных организаций. 

После монтажа и испытания надземные газопроводы окрасить в желтый 

цвет двумя слоями ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по двум слоям грунтовки ГФ-021 

по гост 25129-82. Монтаж, испытание и сдачу газопровода в эксплуатацию вести 

в строгом соответствии с требованиями СНиП 3.05.02-88 «Газоснабжение». 

Внутреннее газоснабжение 

Имитационное здание жилого дома 

Для отработки практических навыков по локализации и ликвидации воз-

можных аварийных ситуаций, проведения технического обслуживания газового 

оборудования, обучения безопасным методам производства работ, замены газо-

использующего оборудования разделом проекта предусмотрено газоснабжение 

дополнительного проектируемого газового оборудования в имитационном зда-

нии жилого дома. 

Дополнительно устанавливается: варочная панель ПВГ-2 и духовой шкаф.

Перед каждым газоиспользующим оборудованием (перед краном) установ-

лен термозапорный клапан. 

Для возможности учета природного газа на опусках к каждому прибору 

установлены бытовые счетчики газа Гранд SPI c системой телеметрии и запор-

ным клапаном, позволяющим дистанционно управлять подачей газа, отключая 

неплательщиков. 

Диапазон работы счетчика Гранд SPI: Qmax=4 м3/ч, Qmin=0,029 м3/ч 

Одновременно предусматривается работа одного котла и одной плиты (или 

варочной панели или духового шкафа). 

Источник газоснабжения - существующие внутридомовые сети низкого 

давления. 

Газопроводы и детали предусмотрены из нержавеющей стали и меди. 
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Крепление газопроводов к стене выполнено по серии Б-5.000-2.1 «Крепле-

ния трубопроводов, воздуховодов и санитарно-технических устройств». 

Монтаж, испытание и сдачу в эксплуатацию вести в соответствии с требо-

ваниями ТКП 45-1.03-85-2007 «Внутренние инженерные системы зданий и со-

оружений. Правила монтажа», СТБ 2039-2010 «Монтаж систем внутреннего га-

зоснабжения зданий и сооружений. Контроль качества работ» и «Правилами по 

обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики 

Беларусь». 

Перечень государственных стандартов и технических кодексов уста-

новившейся практики 

Закон Республики Беларусь «О газоснабжении». 

«Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газо-

снабжения Республики Беларусь». 

ТКП 45-1.02-295-2014 «Строительство. Проектная документация. Состав и 

содержание». 

ТКП 45-4.03-267-2012 «Газораспределение и газопотребление. Строитель-

ные нормы проектирования». 

ТКП 45-1.03-85-2007 «Внутренние инженерные системы зданий и соору-

жений».  

СТБ 2255-2012 «Система проектной документации для строительства. Ос-

новные требования к документации строительного проекта». 

ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сорта-

мент» 

ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные. Технические условия». 

ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопро-

водов на номинальное давление до PN 250». Конструкция, размеры и общие тех-

нические требования. 

ГОСТ 17375-2001 «Детали трубопроводов бесшовные приварные из угле-

родистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D 

(R≈1,5DN). Конструкция». 

ППБ 01-2014 «Правила пожарной безопасности Республики Беларусь». 

ТКП 45-2.02-315-2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

Строительные нормы проектирования». 
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5 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

Общая часть 

Настоящим разделом проекта предусматривается реконструкция учебно-
тренировочного комплекса на территории ПУ «Мозырьгаз», по адресу: г. Мо-
зырь, ул. Иваненко А.С. 11. 

Настоящий раздел проекта разработан на основании задания на проекти-
рование и выполнен в соответствии с техническими условиями №5737 от 
10.02.2020г., выданными РПУП «Гомельоблгаз».  

Проектом предусматривается размещение на учебно-тренировочном ком-
плексе объектов для проведения учебно-тренировочных сборов по проверке зна-
ний и сдачи нормативов по действию в чрезвычайных ситуациях при эксплуата-
ции газовых сетей. 

На территории учебно-тренировочного комплекса запроектированы следу-
ющие сооружения: 

- пневматический стенд с навесом – 5.3-20.100-2-ТХ;
- реконструкция крановой площадки в части установки надземных кранов

с электроприводом и пневмоприводом – 5.3-20.100-7-ТХ; 

Пневматический стенд с навесом

Разделом проекта запроектирован комплекс для диагностики техниче-
ского состояния основного газового оборудования ГРП, ШРП, ГРУ и режимов 
его работы при проведении технического обслуживания оборудования и ремонт-
ных работ. Использование комплекса позволяет с большой степенью точности 
выявить неисправности в оборудовании, без его разборки и своевременно при-
нять меры по замене неисправного оборудования. Категория навеса по взрыво-
пожарной и пожарной опасности соответствует Дн согласно ТКП 474-2013. 

Контролируемые параметры: 
- параметры настройки регулятора давления, ПЗК, ПСК; - время срабаты-

вания ПЗК, ПСК; 
-работа регулятора давления на различных режимах.
Проектом запроектирована одна установка с подключением от компрес-

сора. Для диагностики оборудования различного диаметра предусмотрены смен-
ные катушки размерным рядом Ду32, Ду50, Ду100, Ду150. 

 
 

12



Изм
 

Кол. № док Подпись Дата 

 Стр 

Лист 
2 5.3-20.100-ПЗ 

Монтаж, испытание и сдачу в эксплуатацию вести в соответствии с тре-
бованиями ТКП 45-1.03-85-2007 «Внутренние инженерные системы зданий и со-
оружений» и «Правилами по обеспечению промышленной безопасности в обла-
сти газоснабжения Республики Беларусь». 

Конструкцию навеса и крепления газопроводов см. комплект 
5.3-20.100-2-КЖ. 

После монтажа и испытания трубопроводы окрасить в желтый цвет двумя 
слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ6465-76 по двум слоям грунтовки ГФ-021 по 
ГОСТ 25129-82 

  Крановая площадка 

Проектом предусматривается дооснащение надземной крановой группы 
отключающими устройствами, с возможностью обслуживания запорных 
устройств различного исполнения. 

Площадка предназначена для обучения специалистов по обслуживанию 
газопроводов и сооружений на них. 

На крановой площадке предусмотрена установка следующего оборудова-
ния: 

- муфта с интегрированным устройством контроля расхода с системой
Gas Stop. 

- кран шаровой фланцевый DN150 с пневмоприводом;
- кран шаровой фланцевый DN100 с электроприводом;
- кран шаровой фланцевый DN50 с электроприводом.
Газопроводы на площадке запроектированы из стальных электросварных

труб по ГОСТ 10705-80 (группа В), ГОСТ 10704-91. 
Подача газа на крановую площадку осуществляется от газопровода сред-

него давления или от газопровода низкого давления. 
Монтаж, испытание и сдачу в эксплуатацию вести в соответствии с тре-

бованиями СНиП 3.05.02-88 «Газоснабжение» и «Правилами по обеспечению 
промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь». 

После монтажа и испытания надземные газопроводы окрасить в желтый 
цвет двумя слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по двум слоям грунтовки 
ГФ-О21 по ГОСТ 25129-82. 
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5.3-20.100-ПЗ 

Перечень государственных стандартов и технических кодексов устано-
вившейся практики 

Закон Республики Беларусь «О газоснабжении». 
«Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газо-

снабжения Республики Беларусь». 
ТКП 45-1.02-295-2014 «Строительство. Проектная документация. Состав и 

содержание». 
ТКП 45-4.03-267-2012 «Газораспределение и газопотребление. Строитель-

ные нормы проектирования». 
ТКП 45-1.03-85-2007 «Внутренние инженерные системы зданий и соору-

жений».  
СТБ 2255-2012 «Система проектной документации для строительства. Ос-

новные требования к документации строительного проекта». 
ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сорта-

мент» 
ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные. Технические условия». 
ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопро-

водов на номинальное давление до PN 250». Конструкция, размеры и общие тех-
нические требования. 

ГОСТ 17375-2001 «Детали трубопроводов бесшовные приварные из угле-
родистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D 
(R≈1,5DN). Конструкция». 

ППБ 01-2014 «Правила пожарной безопасности Республики Беларусь». 
ТКП 45-2.02-315-2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

Строительные нормы проектирования». 
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6. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Исходные данные  

Архитектурно-строительные решения проекта «Реконструкция учебно-

тренировочного комплекса (инв.№330/С-29904), расположенного по адресу: 

г.Мозырь, ул. Иваненко А.С., территория ПУ «Мозырьгаз»»  разработаны на 

основании: 

- исходных данных, приведенных в разделе «Общие данные»;

- технических заданий на проектирование;

- генерального плана.

Проектом предусматривается разработка сетей газоснабжения. 

Класс среды по условиям эксплуатации строительных конструкций по аг-

рессии: ХА1 – для металла, ХС4 – для бетонов фундаментов под кран, ХС1 – 

для бетона фундаментов под стенд (ТКП 45-2.01-111-2008). 

Класс сложности К-5 для приямка и фундамента под кран и К-3 для пнев-

матического стенда (СТБ 2331-2015). 

Конструкции приямка и фундамента под кран относятся к III уровню ответ-

ственности, конструкции пневматического стенда к II уровню ответственно-

сти. 

Наружные газопроводы. 

Проектом предусмотрено строительство приямка, фундамент под кран, 

пневматический стенд, демонстрационная площадка под оборудование и ин-

формационный стенд. 

Приямок подземного редуцирующего пункта запроектирован монолитный 

из бетона класса С25/30, F100,  W4, армированный сеткой Ø6 S500. 

     Фундаменты под кран запроектирован монолитный из бетона С25/30, F100, 

W4. 

Пневматический стенд запроектирован металлический из гнутого профиля по 

ГОСТ 30245-2012. Покрытие – профилированный настил Н57-750-0,6 по 

ГОСТ 24045-94. Фундамент под стенд запроектирован бетонный монолитный 

400х400 из бетона класса С25/30, F100,  W4. 

 Информационный стенд запроектирован из гнутого профиля по ГОСТ 30245-

2012 и уголков по ГОСТ8509-93. Фундамент под стенд запроектирован бе-

тонный монолитный Ф200 h=800vv из бетона класса С25/30, F100,  W4. 

Демонстрационная площадка под оборудование запроектирована из монолит-

ного бетона класса С25/30, F100,  W4. 

5.3-20.100-ПЗ

Архитектурно-строительные 

решения 

Дата 

3 

Стр. Док. Подпись 

Разработал  Капустинская   

10.20 06.2 09.19 00707.19Гл. спец.      Стельмах 10. 20 
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Указания по возведению сооружений в зимних условиях. 

До начала строительства должен быть разработан проект производства 

работ (ППР) с указанием выбранного способа возведения  сооружений в 

зимних условиях в зависимости от конкретных условий строительства. Вы-

бор способа производства строительных работ в зимних условиях должен 

производиться с учетом обеспечения  требуемой несущей способности кон-

струкций как в процессе возведения, так и при эксплуатации. 

При производстве работ в зимнее время руководствоваться ТКП 45-

1.03-161-2009  «Организация  строительного  производства». 

Основание под фундаменты должно быть защищено от промерзания. 

Возведение фундаментов на мерзлых грунтах не допускается. Монолитные 

фундаменты  выполнять из бетона проектных марок без противоморозных 

добавок способом прогрева бетона, указанном в ППР. 

Для обеспечения требуемой несущей способности конструкций  соору-

жений как в процессе их возведения, так и в процессе эксплуатации должен 

осуществляться контроль качества материалов и качества выполнения ра-

бот. 

       Антикоррозийная защита.   
Антикоррозийная защита конструкций выполняется в соответствии с требова-

ниями ТКП 45-5.09-33-2006 «Антикоррозионные покрытия строительных 

конструкций зданий и сооружений. Правила устройства». 

Мероприятия по технический эксплуатации сооружений. 

Мероприятия разработаны на основании строительных норм Республики 

Беларусь ТКП 45-1.04-305-2016 «Техническое состояние и техническое об-

служивание зданий и сооружений. Основные требования» и ТКП 45-1.04-

206-2010 «Ремонт, реконструкция и реставрация жилых и общественных

зданий и сооружений. Основные требования по проектированию».

Техническая эксплуатация технологических конструкций осуществляется 

в целях их эксплуатационной надежности в течении всего периода исполь-

зования по назначению. 

Конструкции для технологического оборудования и его элементы долж-

ны: 
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РУП Белгипрогаз

- соответствовать требованиям проектной и нормативно- технической до-

кументации по надежности, прочности, долговечности, устойчивости; 

- быть доступными и безопасными для осуществления всех видов осмот-

ров, технического обслуживания и ремонта; 

- обладать ремонтопригодностью;

- отвечать предъявленным проектной документацией санитарно-

гигиеническим и экологическим требованиям для находящихся в них лю-

дей и для окружающих объектов и территорий; 

Соответствовать требованиям нормативно-технических документов сис-

темы противопожарного нормирования и стандартизации; 

Быть снабжены проектной, исполнительной и эксплуатационной доку-

ментацией. 

Собственник (эксплуатирующая организация) обязаны поддерживать ус-

тановленные в проектной документации показатели эксплуатационных ка-

честв сооружений – технические, объемно-планировочные, санитарно-

гигиенические и экономические характеристики, обуславливающие его 

эксплуатационные качества. 

Система технического обслуживания и ремонта должна обеспечивать 

нормальное функционирование сооружений в течении всего периода его 

использования по назначению. Сроки проведения ремонта должны опреде-

ляться на основе оценки их технического состояния. 

При производстве работ, монтаже и транспортировке конструкций и де-

талей необходимо соблюдать требования: 

 ТКП 45-1.03-161-2009 “ Организация  строительного  производства”. 

ТКП 45-5.09-33-2006 “Антикоррозийные покрытия строительных конст-

рукций зданий и сооружений. Правила устройства.“ 

СН 1.03.01-2019 «Возведение строительных конструкций, зданий и со-

оружений. Основные требования.»  
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Проверил 

                             

7 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И 
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 

Общая часть   

Электротехническая часть проекта выполнена на основании задания на про-
ектирование и заданий смежных отделов Государственного предприятия "НИИ 
Белгипротопгаз". 

В электротехнической части проекта предусматривается: 
- силовое электрооборудование;
- электроосвещение (внутреннее);
- внутриплощадочные электрические сети 0,23/0,4 кВ;
- заземление и молниезащита.
Основные технические показатели:
- расчетная мощность электроприемников – 9,965 кВт;
- годовой расход электроэнергии – 20,09 тыс.кВт*ч.

Внутриплощадочные электрические сети 0,23/0,4 кВ 

Подключение проектируемых потребителей осуществляется от суще-
ствующего РП-6, расположенного в электрощитовой №2. От РП-6 одной ка-
бельной линией (АВВГнг(А) 5х10) запитывается проектируемый щиток ЩС, 
расположенный в электрощитовой №2.  

От щита ЩС запитываются: 
- СКЗ (одной кабельной линией АВБШвнг(А) 3х4);
- щиток Щ2 пневматического стенда (одной кабельной линией

АВБШвнг(А) 5х6). 

   Учет электроэнергии 

    Расчетный учет электроэнергии – существующий и расположен в суще-
ствующем ВРУ здания.  

 1      -      Все  94-21        03.21 
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   ГРП№25. Силовое электрооборудование. Уравнивание потенциалов 

   По надежности электроснабжения электроприемники ГРП относятся к 3 
категории.  

   В существующем вводно-распределительном устройстве (ВРУ), для защи-
ты групповых электропроводок устанавливаются автоматические выключатели. 

   Групповая сеть к силовым электроприемникам выполняется кабелями 
марки ВВГнг(А)-LS, прокладываемыми по стенам открыто в кабель-канале. 

   В проекте принята однофазная трехпроводная система токоведущих про-
водников переменного тока. 

   Принятая система заземления ТN-С-S. Разделение PEN-проводника на N-
рабочий и PE-защитный проводники предусмотрено в существующем ВРУ. PE-
шина ВРУ является главной заземляющей шиной (ГЗШ). 

   Проектом предусмотрена основная система защитного уравнивания по-
тенциалов. 

   Основная система защитного уравнивания потенциалов соединяет: 
- РЕN - проводник в составе питающего кабеля;
- РЕ - проводники в составе групповых электропроводок;
- сторонние проводящие части: металлические трубопроводы всех назна-

чений; 
- существующий главный проводник основной системы защитного урав-

нивания потенциалов по внутреннему периметру ГРП (полоса 25х4); 
- ГЗШ существующего ВРУ;
- существующий наружный искусственный заземлитель.

   Имитация здания жилого дома. Силовое электрооборудование. Урав-
нивание потенциалов 

   По надежности электроснабжения электроприемники здания имитации 
жилого дома относятся к 3 категории. 

   Электроснабжение здания имитации жилого дома выполнено от ВРУ ГРП 
(поз. 4 по ГП). 

   Для подключения проектируемых электроприемников, проектром преду-
сматривается установка силового щитка ЩС1, комплектуемого для защиты груп-
повых электропроводок автоматическими выключателями. Подключение щитка 
ЩС1 предусматривается от существующего вводного щитка ЩС. 

   Групповая сеть к силовым электроприемникам выполняется кабелями 
марки ВВГнг(А)-LS, прокладываемыми по стене открыто в кабель-канале. 

   В проекте принята однофазная трехпроводная система токоведущих про-
водников переменного тока. 
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Принятая система заземления ТN-С-S. Разделение PEN-проводника на N-
рабочий и PE-защитный проводники предусмотрено в существующем ВРУ ГРП. 
PE-шина существующего ЩС является главной заземляющей шиной (ГЗШ). 

Основная система защитного уравнивания потенциалов здания имитации 
жилого дома - существующая. 

Основная система защитного уравнивания потенциалов соединяет: 
- РЕ-проводники в составе питающей кабельной линии и групповых элек-

тропроводок; 
- сторонние проводящие части: металлические трубопроводы всех назначе-

ний; 
- РЕ-шину ЩС, присоединенную к существующему наружному искусствен-

ному заземлителю. 

Пневматический стенд. Силовое электрооборудование. Электроосве-
щение. Заземление и молниезащита 

По надежности электроснабжения электроприемники пневматического 
стенда относятся к III категории.  

Снаружи, на металлической стойке пневматического стенда устанавливает-
ся проектируемый щиток Щ2, запитанный от проектируемого щита ЩС.  

Групповая сеть к силовым электроприемникам выполняется кабелями ма-
рок: ВВГнг(А)-LS, АВБШвнг(А), прокладываемыми открыто в металлическом 
коробе, скрыто в земле, открыто в коробе. 

Групповая сеть к осветительному оборудованию выполняется кабелем мар-
ки ВВГнг(А)-LS, прокладываемыми открыто в металлическом коробе. 

В проекте принята трехфазная пятипроводная система токоведущих про-
водников переменного тока. 

Принятая система заземления ТN-С-S. Разделение PEN-проводника на N-
рабочий и PE-защитный проводники предусмотрено в существующем ВРУ №2. 
PE-шина ВРУ №2 является главной заземляющей шиной (ГЗШ). 

Проектом предусматривается внешняя СМЗ (III уровень, III класс), предна-
значенная для улавливания прямых ударов молнии, отведения тока молнии от 
точки поражения до земли и рассредоточения его в землю.  

В качестве внешней СМЗ для защиты пневматического стенда от прямых 
ударов молнии рассмотрен и принят к исполнению вариант с использованием ме-
таллических элементов строительной конструкции сооружения в качестве есте-
ственных компонентов молниеприемников и как часть молниезащитной системы, 
а именно: в качестве молниеприемника принята металлическая кровля из проф-
настила, толщиной 0,6 мм, в качестве естественных токоотводов используются 
металлические стойки. 

Горизонтальный заземлитель прокладывается на глубине 0,5 м и на рассто-
янии не ближе 1,0 м от металлических стоек пневматического стенда. 
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  В точках соединения токоотводов с горизонтальным заземлителем уста-
навливаются два вертикальных электрода длиной 4,72 м Rз не более 10 Ом. 

  Для пневматического стенда проектом предусматривается основная систе-
ма уравнивания потенциалов (далее ОСУП). В качестве главной заземляющей 
шинки выступает РЕ-шинка щитка Щ2. 

  ОСУП соединяет между собой следующие проводящие части: 
- нулевой защитный РЕ-проводник распределительной линии;
- металлические каркасы щитков ЩС, Щ2;
- корпуса электрических аппаратов, светильника, розетки;
- приводы электрических аппаратов;
- металлические короба для прокладки кабелей;
- заземляющее устройство для пневматического стенда;
- металлические стойки пневматического стенда;
- металлические газопроводы;
- металлическая стойка с розеткой.
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Перечень государственных стандартов и технических кодексов уста-
новившейся практики. 

Правила устройства электроустановок. Издание шестое, с изменениями и 
дополнениями. М.: Энергоатомиздат, 1985.  

ТКП 339-2011 Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии элек-
тропередачи воздушные и токоотводы, устройства распределительные и транс-
форматорные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, 
электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и за-
щитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-
сдаточных испытаний. 

Правила электроснабжения. Утверждены постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь 17.10.2011 № 1394. 

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. 
ГОСТ 30331.1-2013 Электроустановки низковольтные. Часть1. Основные 

положения, оценка общих характеристик, термины и определения. 
ТКП 45.1.02.295-2014 Строительство. Проектная документация. Состав и 

содержание. 
ГОСТ 21.613-2014 Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования. 
ГОСТ 21.608-2014 Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического осве-
щения. 

ГОСТ 21.210-2014 Система проектной документации для строительства. 
Условные графические изображения электрооборудования и проводок на пла-
нах. 

ТКП 181-2009 Правила технической эксплуатации электроустановок по-
требителей.  

ТКП 121-2008 Пожарная безопасность. Электропроводка и аппараты за-
щиты внутри зданий. Правила устройства и монтажа. 
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 8 АВТОМАТИЗАЦИЯ 

8.1 Общая часть 

Настоящим разделом проекта рассмотрены вопросы автоматизации обору-
дования имитационного здания жилого дома по объекту «Реконструкция учеб-
но-тренировочного комплекса (инв. № 330/С-29904), расположенного по адресу: 
г. Мозырь, ул. Иваненко  А.С., территория ПУ «Мозырьгаз». 

В данной записке изложены общие вопросы автоматизации установок. По-
дробный объем оснащения их средствами автоматизации приведен на функцио-
нальных схемах и в спецификации оборудования. 

8.2 Имитация здания жилого дома 

Имитационное здание жилого дома оборудовано существующими котлами 
 КСГ-16 и WBN6000-18C, водонагревателями ВПГ Ariston Gi7S 11 и ВПГ-23, ап-
паратом отопительным АОГВ 24Т, плитой ПГ-4, проектируемой варочной по-
верхностью с духовым шкафом, работающими на природном газе. 

Автоматика безопасности, поставляемая комплектно с водогрейным кот-
лом WBN6000-18C обеспечивает прекращение подачи топлива при: 

- погасании факела горелки;
- прекращении подачи электроэнергии;
- неисправности цепей защиты;
- повышении температуры воды за котлом;
- понижении разрежения в топке котла;
- повышении или понижении давления воды на выходе из котла.
Дополнительно для защиты котла WBN6000-18C устанавливаются сигна-

лизирующие приборы, контролирующие изменение давления на газопроводе по-
дачи газа к котлам. 

Для обеспечения включения в работу только одного котла (водонагревате-
ля, отопительного аппарата), проектом предусмотрена схема управления клапа-
нами перед котлами, водонагревателями и отопительным аппаратом, обеспечи-
вающая подачу газа только к одному агрегату. 

В данном разделе проекта разработана схема электрическая сигнализации 
на основании технологического задания.  

Силкова 
 Троцкая 
 Сайко 
Шпиленя 

Автоматизация 

5.3-20.100-ПЗ 
 

11.20 
 

11.20 

11.20 
 

11.20 
 

6 

24



Изм
 

Кол. №док Подпись Дата 

 Стр. 

Лист 2 
      5.3-20.100-ПЗ 

Схема сигнализации предусматривает: 
- закрытие клапанов на вводе газопровода в имитационное здание жилого

дома; 
- повышение загазованности выше 10% от нижнего концентрационного

предела воспламеняемости газа и предельно-допустимой концентрации (ПДК) 
окиси углерода (СО) в воздухе помещения имитационного здания жилого дома; 

- неисправность газоанализаторов;
- повышение давления газа к котлам;
- понижение давления газа к котлам.
Схемой предусмотрено отключение подачи газа клапанами-отсекателями

при повышении загазованности более 10% от нижнего концентрационного пре-
дела воспламеняемости газа, при повышении ПДК СО, при неисправности газо-
анализаторов, а также при отклонении давления газа. 

Для контроля содержания метана и окиси углерода предусмотрены газо-
анализаторы типа ФСТ-03м, которые установлены на стене в помещении ими-
тационного здания жилого дома. Датчики газоанализатора для контроля метана 
устанавливаются не ниже отметки 0,300 от уровня перекрытия, датчики газо-
анализатора для контроля окиси углерода устанавливаются на отметке 
+1,500…+1,800 от уровня пола.

При срабатывании газоанализаторов формируется звуковой и световой 
сигнал на приборе ФСТ-03м, сигнал дублируется на панели сигнальной ПС-8М, 
установленной на щите сигнализации ЩиС в имитационном здании жилого до-
ма. Также на эту панель выводится светозвуковая сигнализация о неисправно-
сти газоанализаторов, закрытии клапанов на вводе газопровода. Эти сигналы 
дублируются по каналу GSM на панели сигнальной ПС-8.1М, установленной в 
помещении АДС ПУ «Мозырьгаз». Вопросы подключения оборудования к опе-
ратору GSM и приобретения SIM-карты решает заказчик. 

Для сигнализации давления газа проектом предусматриваются датчики-
реле напора. 

Электропитание щита сигнализации ЩиС предусмотрено в разделе 5.3-
20.100-6-ЭМ.  

8.3 Электропитание оборудования 

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемни-
ки системы контроля загазованности согласно СН 4.03.01-2019 п.10.11 относят-
ся к I категории надежности согласно ПУЭ и запитывается от двух энергонеза-
висимых источников. 

Электропитание системы контроля загазованности: 
- рабочий ввод 230 В, 50 Гц подводится на источник резервного питания

ИРПА от силового щита (см. раздел 5.3-20.100-6-ЭМ); 
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- резервное питание системы осуществляется от аккумуляторной батареи,
которая устанавливается непосредственно в источник резервного питания ИР-
ПА. 

При отключении основного источника питания переход на резервный ис-
точник осуществляется автоматически. Аккумуляторная батарея при этом со-
гласно разъяснения Министерства архитектуры и строительства Республики 
Беларусь от 16.01.2013 №02-4-10/450 должна обеспечивать работу системы 
контроля загазованности в течение не менее 24-х часов в дежурном режиме и 
не менее 3-х часов в режиме «Тревога». 

Таблица 1 – Расчет потребляемой мощности источник резервного питания ИРПА поз.А4 

Устройство Кол-во 

Потребление тока 
одной установкой Общее потребление 

Дежурный      
режим, мА 

Тревожный 
режим, мА 

Дежурный 
режим, мА 

Тревожный ре-
жим, мА 

ФСТ-03В 1 1042 1042 1042 1042 
СКЛ-11 1 25 25 25 25 
РК-3Р 2 - 25 - 50 
Всего: - - 1067 1117 

Необходимую минимальную емкость Смин  А·ч определяют по формуле: 

Смин = (Ад·tд+ Ат·tт)/1000 

где Ад, Ат – ток, потребляемый системой загазованности в дежурном (при 
отключении основного источника питания) и тревожном режимах соответ-
ственно, мА; 

tд, tт – время потребления тока в дежурном и тревожном режимах соот-
ветственно, ч. 

Смин=(1067·24+ 1117·3)/1000=28,99 А·ч 

Выбираем две аккумуляторные батареи емкостью 40 А·ч для обеспечения 
требуемого резервирования системы по электропитанию. 
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Таблица 2 – Расчет потребляемой мощности источник резервного питания ИРПА поз.А5 

Устройство Кол-во 

Потребление тока 
одной установкой Общее потребление 

Дежурный     
режим, мА 

Тревожный 
режим, мА 

Дежурный 
режим, мА 

Тревожный ре-
жим, мА 

ФСТ-03В 1 1042 1042 1042 1042 
СКЛ-11 1 25 25 25 125 
СКЛ-11 2 - 25 - 50 
РК-3Р 4 - 25 - 100 
ПС-8 1 208 208 208 208 

Всего: - - 1275 1425 

Смин=(1275·24+ 1425·3)/1000=34,88 А·ч 

Выбираем две аккумуляторные батареи емкостью 40 А·ч для обеспечения 
требуемого резервирования системы по электропитанию. 

8.4 Сведения о монтаже 

План расположения средств автоматизации дает основное направление 
прокладки электрических и трубных проводок. При монтаже в зависимости от 
местных условий, могут быть допущены отклонения от указанных в проекте 
направлений прокладки кабельных трасс, импульсных проводок и мест уста-
новки приборов.  

Электропроводка выбрана с учетом категории помещений и выполнена 
кабелями. Прокладка кабелей производится в коробах.  

Включение в работу, эксплуатацию и обслуживание аппаратуры кон-
троля, управления и регулирования необходимо производить в соответствии с 
инструкциями заводов-изготовителей этой аппаратуры. 

Все металлические нетоковедущие части аппаратов контроля и 
управле-ния должны быть заземлены в соответствии с ТКП 339-2011 и 
согласно ГОСТ 30331.10-2001. 

8.5 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению по-
жарной безопасности: 

- отключение подачи газа в имитационном здании жилого дома клапана-
ми-отсекателями при повышении загазованности более 10 % от нижнего кон-
центрационного предела воспламеняемости газа, при повышении ПДК СО, а 
также при неисправности газоанализатора; 
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- кабели, выбранные для прокладки, не имеют наружных покровов и по-
крытий из горючих материалов; 

- конструкции для прокладки кабелей выбраны из несгораемых материа-
лов; 

- оборудование выбрано с учетом категории помещений по ТКП 474-2013
и класса зон по ПУЭ. 
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8.6 Перечень государственных стандартов и технических кодексов 
установившейся практики 

Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газо-
снабжения Республики Беларусь 

ТКП 45-1.02-295-2014 Строительство. Проектная документация. Состав и 
содержание 

СН 4.03.01-2019 Газораспределение и газопотребление 
ТКП 339-2011 Электроустановки на напряжение до 750кВ. Линии элек-

тропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и 
трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, 
электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и за-
щитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-
сдаточных испытаний 

ПУЭ издание 6 
СТБ 2255-2012 Система проектной документации для строительства. Ос-

новные требования к документации строительного проекта 
ГОСТ 30331.10-2001 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж 

электрооборудования Глава 54. Заземляющие устройства и защитные провод-
ники 
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 9 ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ 

1 Общая часть 

Настоящим разделом проекта рассмотрены вопросы: 
- дооснащения существующего ГРП оборудованием для телеуправления

существующим регулятором с АДС ПУ "Мозырьгаз" с помощью существую-
щей системы сбора информации ИНДЕЛ через комплекс телемеханики "ЭС-
КОРТ 3"; 

- телеуправления кранами с электроприводами на крановой площадке с
помощью существующей системы сбора информации ИНДЕЛ. 

Проект выполнен на основании Приложения Б к техническим условиям, 
выданным РПУП «Гомельоблгаз». 

В данной записке изложены общие вопросы по разделу «Телемеханиза-
ция». Подробный объем средств телемеханизации приведен на функциональ-
ной схеме и в спецификации оборудования. 

2 ГРП 

В данном разделе проекта разработана функциональная схема телемеха-
низации объекта на основании задания на проектирование и технологического 
задания.  

Для дистанционного управления из АДС ПУ «Мозырьгаз» существую-
щим электронным регулятором давления РДЭ проектом предусматривается до-
оснащение регулятора необходимым оборудованием (комплектная поставка), 
комплексом телемеханики контролируемого объекта «ЭСКОРТ-3», а также 
оборудованием, дополнительно проектируемым для существующего шкафа те-
леметрии. Дополнительно для регулятора предусматривается блок управления, 
пульт управления, датчик давления и кабельная продукция между этими со-
ставляющими.  
          Устройство, монтаж и работа дополнительно предусматриваемого обору-
дования для регулятора РДЭ выполняются в строгом соответствии с требовани-
ями приведенными в руководстве по эксплуатации регулятора.  

От блока управления регулятора давления, установленного в помещении 
мини-котельной, передается сигнал по интерфейсу RS 485 на модуль базовый 
комплекса телемеханики контролируемого объекта ЭСКОРТ-3, далее по интер-
фейсу RS 485 на существующую систему сбора информации ИНДЕЛ, а затем с 
помощью GSM-канала в АДС ПУ «Мозырьгаз». 
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Электрошкаф с размещенным в нем оборудованием комплекса телемеха-
ники ЭСКОРТ-3 устанавливается в помещении мини-котельной. Электропита-
ние блока управления регулятора РДЭ и электрошкафа комплекса телемехани-
ки ЭСКОРТ-3 предусмотрены в электротехнической части проекта. 

3 Крановая площадка 

Проектом предусматривается поддержание функции дистанционного 
управления электроприводами кранов в режимах открытие-закрытие, управле-
ние с установкой и снятием показаний фазового положения запирающего орга-
на. 

Для дистанционного управления электроприводами кранов используют 
существующую систему сбора информации ИНДЕЛ.  

От блоков управления электроприводами кранов, расположенных на кра-
новой площадке, передаются сигналы по интерфейсу RS 485 (протокол Modbus 
RTU) на существующую систему сбора информации ИНДЕЛ, расположенную в 
существующем ГРП №25 в помещении телемеханики, а затем с помощью GSM-
канала в АДС ПУ «Мозырьгаз. 

Для шкафа телеметрии дополнительно предусматривается источник бес-
перебойного питания PSC-60, блок питания AD-155, аккумуляторная батарея 
12V, 40Ah, преобразователь 12V/5V. 

4 Внутриплощадочные сети телемеханики 

Проектом предусматривается прокладка кабелей от блоков управления 
электроприводами кранов до ГРП. 

Кабели проложить на глубине 0,7 м от поверхности земли. На всей про-
тяженности траншеи каждый кабель проложить в гибкой двухслойной трубе.  

По наружной стене ГРП кабели проложить в коробах LКМ. 

5 Сведения о монтаже 

Электропроводка выбрана с учетом категории помещений и выполнена 
кабелем и прокладывается в кабельном канале. В местах возможных механиче-
ских повреждений электропроводка защищается трубой.  

План расположения средств телемеханизации дает основное направление 
прокладки электрических проводок. При монтаже в зависимости от местных 
условий, могут быть допущены отклонения от указанных в проекте направле-
ний прокладки кабельных трасс и мест установки приборов. 
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Включение в работу, эксплуатацию и обслуживание аппаратуры контроля 
управления и регулирования необходимо производить в соответствии с ин-
струкциями заводов-изготовителей этой аппаратуры. 

Для безопасного обслуживания электропроводок необходимо выполнить 
заземление всех металлических нетоковедущих частей электрооборудования, 
которые могут оказаться под напряжением, в соответствии с ТКП 339-2011 и 
согласно ГОСТ 30331.10-2001. 

 
 
6 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
 
Проектом предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению по-

жарной безопасности: 
- кабели, выбранные для прокладки, не имеют наружных покровов и по-

крытий из горючих материалов; 
- конструкции для прокладки кабелей выбраны из несгораемых материа-

лов; 
- оборудование выбрано с учетом категории помещений по ТКП 474-2013 

и классам зон по ПУЭ. 
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7 Перечень государственных стандартов и технических кодексов 
установившейся практики 

 
Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газо-

снабжения Республики Беларусь. 
ПУЭ издание 6. 
ТКП 45-1.02-295-2014 Строительство. Проектная документация. Состав и 

содержание. 
СН 4.03.01-2019 Газораспределение и газопотребление.  
ТКП 339-2011 Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии элек-

тропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и 
трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, 
электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и за-
щитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-
сдаточных испытаний. 

СТБ 2255-2012 Система проектной документации для строительства. Ос-
новные требования к документации строительного проекта.  

ГОСТ 30331.10-2001 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж 
электрооборудования Глава 54. Заземляющие устройства и защитные провод-
ники. 
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10 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Природный газ - универсальное топливо, которое имеет ряд преимуществ 
перед другими видами топлива: низкая себестоимость (газ является не только 
высококачественным, но относительно дешевым топливом, малая стоимость га-
за в сочетании с удобством транспортировки и отсутствием необходимости 
складского помещения обеспечивает высокий экономический эффект при за-
мене на другие виды топлива). 

Научно-технический прогресс в строительстве газопроводов, оказывает 
влияние на повышение рентабельности за счет сокращения сроков выполнения 
строительно-монтажных работ, рационального использования сырья и материа-
лов, сокращения амортизации и уменьшения условно-постоянных расходов. 

Применение газа позволяет улучшить санитарно-гигиенические условия 
на предприятиях, что способствует росту производительности и оздоравливает 
воздушный бассейн городов и промпредприятий. 

Осуществление учета расхода газа потребителями дает возможность кон-
троля распределения поставок, обеспечивает точность при расчетах, стимули-
рует использование энергетических ресурсов, формирует информацию о расхо-
де потребляемого топлива – что актуально при современной экономической об-
становке.    

Материал трубопроводов выбран исходя из технико-экономических пока-
зателей и длительного срока эксплуатации. 
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         11. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ

В проекте предусматривается решение вопросов эффективной работы сетей 
газоснабжения, высокого уровня производительности труда, создание благоприят-
ных условий труда путем разработки мероприятий по научной организации труда, 
основанных на достижениях науки и техники. 

При строительстве газопровода целесообразно использовать новейшие до-
стижения научной организации труда, в том числе и метод бригадного подряда. 
Технический надзор за качеством строительства организуется заказчиком и при его 
осуществлении проверяются: соответствие проекту и нормативной документации 
выполненных работ, применяемых технологий, материалов и технических изделий; 
наличие и содержание сертификатов соответствия, паспортов и другой документа-
ции, подтверждающей качество применяемых материалов и технических изделий; 
условия хранения материалов и изделий на объекте; последовательность выполне-
ния работ, своевременность и объем проверки качества сварочных и изоляционных 
работ; соответствие применяемых технологий очистки внутренней полости газо-
провода требованиям нормативной документации; готовность исполнительно-
технической документации для предъявления комиссии по приемке законченного 
строительством объекта; участие в освидетельствовании и приемке скрытых и дру-
гих работ, проведении испытаний, приемке и вводе объектов в эксплуатацию. 

В качестве прогрессивных технических методов обслуживания газопроводов 
используется комбинированный метод обслуживания (обхода, объезд трассы газо-
проводов). В любом случае при применении выше указанных прогрессивных мето-
дов следует руководствоваться последними разработками лаборатории 
«НОТ» ГПО «Белтопгаз». Основными задачами эксплуатации газового хозяйства 
являются: обеспечение транспортирования и подачи природного газа от поставщи-
ков до потребителей в объемах, предусмотренных договорами о поставке газа; по-
ставка газа потребителям; надежная эксплуатация газораспределительных сетей и 
газоиспользующего оборудования; работ по строительству и реконструкции газо-
распределительных систем и объектов газопотребления; обеспечение и контроль за 
соблюдением норм и правил безопасности в газовом хозяйстве, в том числе в сфере 
потребления, а также обеспечение дальнейшего развития газификации страны. 

При эксплуатации газопроводов осуществляют осмотры технического состо-
яния, техническое обслуживание, плановые ремонты (текущий и капитальный) и 
аварийно-восстановительные работы. 

В состав работ по техническому обслуживанию газопроводов входят: наблю-
дение за состоянием наружных газопроводов и сооружений на них, включая сред-
ства электрозащиты; периодическая проверка состояния газопроводов и их изоля-
ции приборным методом; измерение давления газа в газопроводах и электрических 
потенциалов на них. 
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Наблюдение за состоянием наружных газопроводов и сооружений на них 
производится во время обходов трасс газопроводов, во время которой осуществля-
ется проверка газопроводных и смежных с ними сооружений на наличие в них зага-
зованности. Работы, связанные с эксплуатацией и ремонтом газопроводов и газо-
вых установок, в большинстве своем относятся к газоопасным. Поэтому при их 
выполнении необходимо соблюдать осторожность и прежде всего не допускать 
открытого огня, искрения электрических приборов, выключателей и т. п. При обна-
ружении утечки газа работник газового хозяйства должен немедленно удалить из 
опасной зоны посторонних лиц, а на улице оградить место утечки знаками, обеспе-
чить надежную вентиляцию помещения, предупредить появление открытого огня 
или искрения и принять все меры к отысканию и ликвидации утечки газа или от-
ключить газ. При газоопасных работах бригада должна быть в составе не менее 
двух-трех человек. Поручать газоопасные работы одному человеку не следует. При 
выполнении этих работ, помимо работников, непосредственно занятых на их вы-
полнении, должны находиться вспомогательные лица, готовые оказать помощь 
работающим. При газоопасных работах в котлованах, траншеях, колодцах на рабо-
тающих в них должны быть надеты предохранительные пояса с привязанными к 
ним веревками, которые выводят на поверхность земли. Около свободных концов 
веревок должны дежурить наблюдающие рабочие на случай необходимости оказа-
ния помощи работающим в газоопасном месте. Для возможности быстрого подъ-
ема на поверхность земли в котловане должны находиться стальные лестницы. 

Для обеспечения постоянного надзора и сохранности систем газоснабжения 
от повреждений, а также проведения осмотров, обслуживания и всех видов ремонта 
газопроводов, газового оборудования, контрольно-измерительных приборов, лик-
видации аварий, связанных с эксплуатацией газопроводов и газового оборудования 
необходимо иметь штат специалистов, слесарей, допущенных в установленном 
порядке к выполнению газоопасных работ. 

Природный газ пожаро- и взрывоопасен, малотоксичен. Природный газ не 
имеет запаха. До подачи в сеть его одорируют этилмеркаптаном, т.е. придают ему 
резкий неприятный запах, который ощущается при концентрации в воздухе, равной 
1%. Природный газ (СН4) образует с воздухом взрывоопасные смеси при концен-
трации от 5 % до 15% при давлении 98066 Па (1атм) и температуре 00 С. Темпера-
тура воспламенения в воздухе 545о-800ºС.  

По степени воздействия на организм человека газ относится к веществам 4-го 
класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. 
Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности». 

Все работники газового хозяйства должны уметь оказывать первую помощь 
пострадавшим от газа. При незначительных отравлениях продуктами неполного 
сгорания газа пострадавший чувствует недомогание, головную боль, общую сла-
бость, появляются признаки тошноты. Необходимо вывести пострадавшего на све-
жий воздух, дать понюхать нашатырный спирт, обрызгать холодной водой, напоить 
чаем или кофе и не давать ему уснуть до прихода врача. При острых отравлениях и 
удушьях, сопровождающихся рвотой, болью в мышцах ног, а иногда и обморочным 
состоянием, пострадавшего до прибытия врача нужно вывести или вынести на све-
жий воздух или в проветриваемое помещение.  
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12. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя Ед. измере-

ния 

Величина 

Проектная мощность, годовая производственная  

программа по выпуску продукции: 

      в натуральном выражении 

      в стоимостном выражении 

тыс.т. в год - 

Численность работающих чел. - 

Общая площадь участка 

Коэффициент застройки 

(га) 0,0222 

Протяженность газопровода: 

сети среднего давления 

сети низкого давления 

м 

м 

16,50 

4,50 

Стоимость строительства (на дату разработки-

01.08.2020г.), в том числе: 

       строительно-монтажных работ 

       оборудования 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

224,019 

132,670 

23,239 

Материалоемкость: 

цемент, всего 

цемент, приведенный к М400 

сталь, всего 

бетон 

в том числе сборный 

кирпич (включая камни) 

лесоматериалы, приведенные к круглому лесу 

т 

т 

т 

м3 

м3 

1000шт 

м3 

14,492 

14,492 

0,864 

35,690 

2,273 

- 

2,009 

Удельный расход энергоресурсов на единицу про-

ектной мощности (показатели энергоэффективно-

сти): 

 воды 

топлива: 

  натурального 

  условного 

тепла 

электроэнергии 

м3

тыс.т 

МДж 

кВт*ч 

В
за

м
. 

и
н

в
. 
№

 
П

о
д

п
и

сь
 и

 д
ат

а 

5.3-20.100 -ПЗ 1 - все 94-21 03.21 

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

И
н

в
. 

№
 

.
п

о
д

л
.

ГИП Ефименко 12.20 

Технико-экономические 

показатели 

Стадия Лист Листов 

С 1 2 

Н.контрол

ер

Васюта 12.20 37



2 

Стр. 

  
И

н
в
.№

 п
о
д

л
. 

  
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
  
 В

за
м

. 
и
н
в
. 

№

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

5.3-20.100-ПЗ 

Ресурсы на производственные и эксплуатаци-

онные нужды: 

годовое потребление воды 

годовой расход топлива: 

 натурального 

        условного 

годовой расход тепла 

расчетная электрическая мощность 

      установленная электрическая мощность 

годовой расход электроэнергии 

тыс. м3

тыс.т 

МДж 

кВт 

кВт 

МВт* ч 27,32 

Продолжительность строительства мес 2 
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г Сооружение специализированное трубопроводного 
транспорта (код 3 06 04 

18.2 Номенклатура производимой Без выпуска продукции 
продукции (производственная 
программа) 

18.3 Количество рабочих мест 

18.4 Предельная стоимость

строительства исходя из бюджета 

Вновь создаваемых рабочих мест - нет 
Высвобождаемых рабочих мест - нет 

Предельная стоимость строительства - 232,055 тыс. 
руб. 

проекта, определенного 
инвестором 

19. Требования к технологии Не требуется
производства

О. Применение основного Применять материалы и оборудование 
технологического оборудования сертифицированные в РБ. Технические задания на 

закупку оборудования и материалов не выполнять 

21. Режим работы предприятия 8.00- 17.00 

22. Требования к архитектурно- Отсутствуют. Определить самостоятельно 

1 
планировочным решениям проектом 

22.1 Требования к дизайн-проекту Дизайн-проект интерьера - не разрабатывать 
интерьера 

23 Требования к конструктивным Отсутствуют. Определить проектом 
"'uешениям зданий и сооружений, самостоятельно 
строительным конструкциям, 
материалам и изделиям 
24 Требования к инженерным Предусмотреть систему телеметрического 
системам зданий и сооружений контроля за работой регуляторных пунктов 

25 Производственное и Не требуется 
хозяйственное кооперирование 

26 Требования и условия к В соответствии с действующим законодательством 
разработке природоохранных мер и в области охраны окружающей среды и 
мероприятий рационального использования природных 

ресурсов. 
Проектные решения при строительстве и 

1 

эксплуатации объекта не должны оказывать 
отрицательного воздействия на окружающую 1 

среду. 
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Мiнiстэрства энэргетыкi Рэспублiкi Беларусь 
Дзяржаунае вытворчае аб'яднанне 

па палiву i газiфiкацыi «Белпалiвагаз» 
Рэспублiканскае вытворчае унiтарнае 

прадпрыемства «Гомельаблгаз» 

ЗАГАД 

t?✓ tl�, 2021 №

г. Гомель 

Об утверждении 

предпроектной документации 

Министерство энергетики Республики Беларусь 
Государственное производственное объединение 

по топливу и газификации «Белтопrаз» 
Республиканское производственное унитарное 

предприятие «Гомельоблгаз» 

ПРИКАЗ 

г. Гомель 

На основании разработанной предпроектной документации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить предпроектную документацию по объекту: «Реконструкция 

учебно - тренировочного комплекса (инв. №330/С-29904), расположенного по 
адресу: г. Мозырь, ул. Иваненко А.С., территория ПУ «Мозырьгаз» 

со следующими технико - экономическими показателями: 

- площадь землепользования на котором находится учебно тренировочный 

комплекс составляет 2,3828 га;

- предварительный срок строительства объекта - 2 месяца;

- стоимость строительства объекта ориентировочно составляет - 232,055 тыс. руб.

Генеральный директор А.М. Сергеенко 

09 Бондаренко Е.А. 
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Мшстэрства энергетьш Рэспублш Беларусь 
Дзяржаунае вытворчае аб’яднанне 

па пал1ву 1 газ1фжацьп «Белпал1вагаз» 
Рэспублшанскае вытворчае уштарнае 

прадпрыемства «Гомельаблгаз»
Фйпял «Мазырскае вытворчае управление» 

вул. 1ваненка, 11, 247760, г. Мазыр 
тел./факс +375 236 21 88 44 

е-таП: рп ет .то 2уг@2о те 1оЫ§а2.Ъу 
р/р ВУ24АКВВ 3012 0100 7264 7330 0000 

у ЦБП № 317 ААТ «ААБ Беларусбанк» г. Мазыра 
Б1К АКВВ ВУ2Х, УНП 400035057 

АКПГ 03001017

ГОМЕЛЬ
ОБЛГАЗ

Министерство энергетики Республики Беларусь 
Государственное производственное объединение 

по топливу и газификации «Белтопгаз» 
Республиканское производственное унитарное 

предприятие «Гомельоблгаз»
Филиал «Мозырское производственное 

управление»
ул. Иваненко, 11, 247760, г. Мозырь 

тел./факс +375 236 21 88 44 
е-таП: рпет.то2уг@§оте1оЫ§а2.Ьу 

р/с ВУ24АКВВ 3012 0100 7264 7330 0000 
в ЦБУ № 317 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Мозыря 

БИК АКВВ ВУ2Х, УНП 400035057 
ОЮПО 03001017

№

На______________ад

Технические условия направлены: 
Заместителю генерального директора 
РПУП «Гомельоблгаз»
Ю.В. Надточаеву

Технические условия № 1 от 20.05.2020г.

на электроснабжение объекта: “Реконструкция учебно-тренировочного 
комплекса (инв.№330/С-29904), расположенного по адресу: г.Мозырь, ул. 
Иваненко А.С., территория ПУ «Мозырьгаз» на земелельном участке с 
кадастровым номером 341500000012000001, расположенном по адресу: 
г.Мозырь, ул.Иваненко А.С., 11, находящемся у РПУП «Гомельоблгаз» в 
постоянном пользовании для содержания и обслуживания 
производственных и административно-бытовых зданий»

Требуемая мощность 11 кВт.
(без увеличения общей потребляемой мощности) 
в т.ч.: категория надежности 1 -0 кВт, 2 -0  кВт, 3 - 1 1  кВт.
1. Источник электроснабжения: ТП №86, ВРУ №2, существующее

РП-6 гр.№3.
2. Точка подключения проектируемых потребителей: Существующее

РП-6 гр.№3.
3. Необходимость реконструкции существующих сетей: 

предусмотреть подключение проектируемых электроприёмников от 
существующего РП-6 гр.№3. Марку, сечение кабелей определить проектом.

4. Места установки приборов учета электроэнергии: не требуется,
подключение после существующего расчетного учета абонента.

5. Срок действия технических условий -  2 года

Главный инженер В.Я. Громович

14/Морозько С. А. 21-62-90 
20.05.2020г
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	3.1 Местоположение и природные условия
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	Листы и виды
	ШРП


	5.3-20.100-4-ЭМ изм1 Л2
	Листы и виды
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	5.3-20.100-4-ЭМ изм1 Л1
	Листы и виды
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	5.3-20.100-4-ЭМ изм1 Л2
	Листы и виды
	ШРП
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	Листы и виды
	ШРП



	
	Листы и виды
	Модель






