

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор  
РПУП «Гомельоблгаз»

П.А. Гербулов

«03» 08 2023г.

### ПРОТОКОЛ

#### заседания конкурсной комиссии по выбору победителя переговоров

г. Гомель

(место проведения)

03.08.2023г.

(дата)

Конкурсная комиссия по проведению переговоров на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Возведение склада для хранения баллонов СУГ со сносом существующего здания (инв. №017061), расположенного по адресу: Гомельская область, Петриковский район, город Петриков, переулок 2-й Первомайский, 4», утвержденная приказом № 138 от 28.02.2023г., в составе:

председатель комиссии	Заместитель генерального директора по экономике	Е.Г. Вайцехович
секретарь комиссии	Инженер ОКСиИ	Е.В. Хайтович
заместитель председателя	Начальник ОУКиНК	В.М. Спитальников
члены комиссии:	Заместитель генерального директора по строительству	Ю.В. Надточаев
	Главный бухгалтер	А.Ф. Гринкевич
	Начальник ПЭО	О.А. Кунцевич
	Заместитель начальника ПТО	А.Г. Гурнов
	Начальник ОПиКР	В.М. Горлов
	Начальник СРГиУГ	В.С. Терещенко
	Начальник ОКСиИ	Е.А. Бондаренко

председательствовал Зам. генерального директора по экономике Вайцехович Е.Г.

Комиссия рассмотрела предложение(я), поступившее(ие) для участия в процедуре улучшения цены конкурсных предложений для переговоров на выполнение строительно-монтажных работ состоявшейся 02.08.2023 по объекту и произвела оценку:

Номер участника	Номер регистрации предложения участника	Наименование участника	Стоимость выполнения работ с НДС	Стоимость выполнения работ без НДС
			рублей	рублей
1	№ 103-ТО от 01.08.2023г.	ОДО «Принт»	-	33 361,10
2	№ 104-ТО от 02.08.2023г.	Филиал «Столинстройпроект» УП «Институт Брестстройпроект»	46 000,00	38 333,33
Лучший показатель (наименьшая цена конкурсного предложения)			X	33 361,10

РЕШИЛИ:

Признать победителем переговоров:

ОАО "Промь"

(полное наименование победителя)

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет 33 361,10 рублей; с НДС

начало выполнения заказа 15.08. 2023 г.;

(месяц)

окончание выполнения заказа 16.10. 2023 г.;

(месяц)

63 к.р.

(указать другие условия (если таковые имеются))

Вторым по показателям после победителя переговоров признала участника

ООО "Строительный проект" УП "Искандар Строительный проект"

(полное наименование победителя)

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет 46000,00 рублей; с НДС

начало выполнения заказа 15.08. 2023 г.;

(месяц)

окончание выполнения заказа 16.10. 2023 г.;

(месяц)

63 к.р.

(указать другие условия (если таковые имеются))

Голосовали: за - 7 членов комиссии, против - 0

Председатель комиссии:

Заместитель председателя

Секретарь комиссии




Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Е.Г. Вайцехович

В.М. Спитальников



Е.В. Хайтович

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Ю.В. Надточаев

О.А. Кунцевич

А.Ф. Гринкевич

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

А.Г. Гурнов

В.М. Горлов

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

В.С. Терещенко

Е.А. Бондаренко

Таблица рассмотрения представленных участниками предложений по процедуре улучшений предложений для переговоров на выполнение проектных и изыскательских работ по объектам:

«Возведение склада для хранения баллонов СУГ со сносом существующего здания (инв. №017061), расположенного по адресу: Гомельская область, Петриковский район, город Петриков, переулок 2-й Первомайский, 4»

Перечень показателей	ОДО «Принт»	Филиал «Столинстройпроект» УП «Институт Брестстройпроект»
Сопроводительное письмо	есть	есть
Расчет цены 50 388,82 руб. с НДС	33 361,10 руб. без НДС	46 000 руб. с НДС
Календарный план 15.08.2023 – 16.10.2023 (63 к.дн.) (без учета экспертизы)	15.08.2023 – 16.10.2023 (63 к.дн.)	15.08.2023 – 16.10.2023 (63 к.дн.)
Подтверждение согласия оплаты в течении 5 банковских дней после предоставления положительной экспертизы, аванса нет	Оплата в течении 5 банковских дней после предоставления положительной экспертизы, аванса нет	Оплата в течении 5 банковских дней после предоставления положительной экспертизы, аванса нет
Сведения о способности выполнить работы собственными силами или силами субподрядчиков (на какие виды работ) аванс нет	Выполнение работ собственными силами с привлечением субподрядчиков (геологические изыскания, проектирование видеонаблюдения – ИП Марченко А.В., ОДО «РеТехГрупп») <b>ДОПУСТИТЬ</b>	Выполнение работ собственными силами с привлечением субподрядчиков (инженерно-геологические изыскания – ЧСУП «Белфабия») <b>ДОПУСТИТЬ</b>
<b>Вывод</b>	<b>ДОПУСТИТЬ</b>	<b>ДОПУСТИТЬ</b>

Заместитель генерального директора по экономике

Е.Г. Вайцехович

Начальник ОУКиНК

В.М. Спитальников

Заместитель генерального директора по строительству

Ю.В. Надточаев

Главный бухгалтер

А.Ф. Гринкевич

Заместитель начальника ПТО

А.Г. Гурнов

Юрисконсульт 1 категории

О.С. Лебедева

Начальник СРГиУГ

В.С. Терещенко

Начальник ПЭО

О.А. Кунцевич

Начальника ОКСий

Е.А. Бондаренко

Заместитель главного бухгалтера

Е.А. Дуденис

Начальник ПТО

Е.З. Бондарь

Начальник ОГМ

А.Д. Калинин

Заместитель генерального директора-Начальник ОМТОиМ

С.В. Литвиненко

Начальник ОПиКР

В.М. Горлов

Заместитель начальника СРГиУГ

В.Г. Тур

Заместитель начальника ОКСий

Е.С. Алейник

Заместитель начальника ПЭО

О.В. Тетерюкова

Инженер ОКСий

А.А. Аксенов