

НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

УТВЕРЖДЕНО

ВСЕГО В СУММЕ (с учетом продолжительности строительства)

в том числе:

на дату начала разработки сметной документации

на дату начала строительства объекта (выполнение строительных, специальных, монтажных работ)

Возвратные суммы

84,981 ТЫС.РУБ

79,655 ТЫС.РУБ

84,584 ТЫС.РУБ

0,099 ТЫС.РУБ

(ссылка на документ об утверждении)

" _____ 20__ г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОЛА НАВЕСА ПО РЕМОНТНОМУ БОКСУ (ИНВ.№011065) ФИЛИАЛА ПУ

"ЖЛОБИНГАЗ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ЖЛОБИН, УЛ. СЕВЕРНАЯ, 13

КОД ОБЪЕКТА:

15/21

Дата начала разработки сметной документации

на 1 марта 2021г.

Дата начала строительства

март 2022

Продолжительность строительства

1 мес.

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.							ОБЩАЯ СТОИМОСТ Ь, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНА Я ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМО В	МАТЕРИАЛЫ , ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1	ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ								
	НАВЕС	7,577	2,178 0,711	32,03 2,638	6,783 4,337	- -	0,8	56,343 1212	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	7,577	2,178	32,03	6,783	-	0,8	56,343	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-7	7,577	0,711	2,638	4,337	-	0,8	1212	
			2,178	32,03	6,783	-	0,8	56,343	
			0,711	2,638	4,337	-		1212	

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.								ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ Б, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНА Я ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМО В	МАТЕРИАЛЫ , ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч		
									3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
НРР 8.01.102- 2017	ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ									
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ									
	8,08X0,93 - 7,514%									
	КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (83)									
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ									
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8									
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ									
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-8									
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ									
	ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ									
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ									
	ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-									
	МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ									
	3,0800X0,93 - 2,864%									
НРР 8.01.103- 2017	0,156									
	0,093									
	0,019									
	0,374									
	-									
	-									
	0,093									
	0,019									
	-									
	-									
	0,093									
	52									
	0,093									
	56,966									
	1264									
	0,093									
	0,8									
	-									
	-									
	-									
	-									
	0,054									
	-									
	-									
	0,024									
	-									
	-									
	0,238									
	36									

КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,7)	
ПОДПУНКТ 30.3	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДВИЖНЫМ И РАЗЪЕЗДНЫМ
ИНСТРУКЦИИ	ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, С ПЕРЕВОЗКОЙ РАБОЧИХ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ ПРИ ОТСУТСТВИИ ДАННЫХ О ПОДРЯДЧИКЕ - 9,7%
	0,804 0,804

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.								ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ Б, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНА- Я ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМО В	МАТЕРИАЛЫ , ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч		
									3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
ПОДПУНКТ 30.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ - 34%	-	-	-	-	-	2,818	2,818	-	
ПОДПУНКТ 30.10 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 0,306%	-	-	-	-	-	0,174	0,174	-	
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9										
		0,12	0,064	0,054	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										
		7,853	0,024	-	-	-	3,796	4,034	-	
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ										
ПОДПУНКТ 31.1 ИНСТРУКЦИИ	ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА (ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) - 1,38%	-	2,335	32,458	6,783	-	-	36	-	
		-	0,754	2,638	4,337	-	-	61	-	
		-	-	-	-	-	0,842	1299	-	
		-	-	-	-	-	-	0,093	-	
		-	-	-	-	-	-	0,842	-	
ПОДПУНКТ 31.3 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ	-	-	-	-	-	3,395	3,395	-	
ПОДПУНКТ 31.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА - 0,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПОДПУНКТ 31.7 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - 0,09%	-	-	-	-	-	0,113	0,113	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	0,055	0,055	-	

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)		НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ Б, ТЫС. РУБ.
			ЗАРАБОТНА Я ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМО В	МАТЕРИАЛЫ , ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч	
1	2	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	-	-	-	-	-	-	4,405	4,405
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-11	7,853	2,335 0,754	32,458 2,638	6,783 4,337	-	-	9,001	65,405 1299 0,093 1,569 31
ПОДПУНКТ 33.1		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2,4%	0,188	0,056 0,018	0,779 0,063	0,163 0,104	-	-	0,216	
ИНСТРУКЦИИ										
		ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	8,041	2,391 0,772	33,237 2,701	6,946 4,441	-	-	9,217	66,974 1331
НАЛОГ		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ НДС - 20%	-	-	-	-	-	-	12,681	0,093 12,681
		ИТОГО	-	-	-	-	-	-	12,681	-
		ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	8,041	2,391 0,772	33,237 2,701	6,946 4,441	-	-	21,898	12,681 79,655 1331
		В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	-	4,929	0,093 4,929
ПОДПУНКТ 33.3.1			-	-	-	-	-	-		-
ИНСТРУКЦИИ										
		ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	8,041	2,391 0,772	33,237 2,701	6,946 4,441	-	-	26,827	84,584 1331

Объект: 4

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ Б, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНА Я ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМО В	МАТЕРИАЛЫ , ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА		
			В Т.Ч. З/П МАШИНИСТО В	ТРАНСПОРТ				ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ПОДПУНКТ 33.3.2	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В НОРМАТИВНЫЙ СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	-	0,397	
ИНСТРУКЦИИ									

ИТОГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ С
УЧЕТОМ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ
ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ

ПОДПУНКТ
34.1
ИНСТРУКЦИИ

ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ
РАСЧЕТУ

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

8,041

2,391
0,772

33,237
2,701

6,946
4,441

27,224

84,981
1331

8,041

2,391
0,772

33,237
2,701


6,946
4,441

27,224

84,981
1331

[Подпись]

(подпись)



(подпись)

(подпись)

А.А.СУХАРКОВ
(инициалы, фамилия)

И.Н.ХОЗЕЙ
(инициалы, фамилия)

Н.М.ПАРХОМОВИЧ
(инициалы, фамилия)