


УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
РПУП «Гомельоблгаз»
А.М. Сергеев


« 08 2022

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов
с конкурсными предложениями

г. Гомель

(место проведения)

24.08.2022

(дата)

Конкурсная комиссия по проведению переговоров для определения подрядчиков на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция газораспределительной системы в части ликвидации ГРП №121 г. Гомель, ул. Кленковская, д. 78, выработавшего нормативный срок эксплуатации с возведением нового блочного ГРП», утвержденная приказом от 01.03.2022 № 190 генерального директора РПУП «Гомельоблгаз», в составе:

председатель комиссии -	Заместитель генерального директора – начальник ОМТОиМ	С.В. Литвиненко
секретарь комиссии -	Инженер ОКСиИ	Е.В. Хайтович
заместитель председателя -	Начальник ПТО	Е.З. Бондарь
члены комиссии:	Заместитель генерального директора по строительству	Ю.В. Надточаев
	Начальник БТиС	Ю.В. Шевцов
	Главный бухгалтер	А.Ф. Гринкевич
	Начальник ОУКиНК	В.М. Спитальников
	Начальник ОПиКР	В.М. Горлов
	Начальник ОАСУ	С.М. Кунин
	Начальник ОКСиИ	Е.А. Бондаренко

председательствовал Зам. генерального директора -
Литвиненко С.В.

провела вскрытие конвертов с конкурсными предложениями.

Вскрыто 0 конверт 0 с конкурсными предложениями, в том числе:

Содержание основных пунктов конкурсного предложения участника приводится в следующей таблице:

Полное наименование участника	Цена предложения, рублей	Сроки выполнения заказа		
		начало	окончание	продолжительность, месяцев
—				

Комиссия решила:

признать процедуру переговоров несостоявшейся
ввиду отсутствия предложений.

Голосовали: «За»
«Против»


8

Председатель комиссии -

Заместитель председателя -

секретарь комиссии -

члены комиссии:



С.В. Литвиненко

Е.З. Бондарь

Е.В. Хайтович

Ю.В. Надточаев

Ю.В. Шевцов

А.Ф. Гринкевич

В.М. Спитальников

В.М. Горлов

С.М. Кунин

Е.А. Бондаренко