

УТВЕРЖДЕНО

ВСЕГО В СУММЕ (с учетом продолжительности строительства)
в том числе:

на дату начала разработки сметной документации

на дату начала строительства объекта (выполнение строительных, специальных, монтажных работ)

Возвратные суммы

18,644 ТЫС.РУБ

17,844 ТЫС.РУБ

18,546 ТЫС.РУБ

0,030 ТЫС.РУБ

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СКЛАДА ТМЦ (ИНВ.№002011) ПУ "ГОМЕЛЬГАЗ", РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: Г.ГОМЕЛЬ, УЛ.ВЛАДИМИРОВА, 4

КОД ОБЪЕКТА:

5.3-21.259-14

Дата начала разработки сметной документации

на 1 декабря 2021г.

Дата начала строительства

июль 2022

Продолжительность строительства

1 мес.

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч	
			В Т.Ч. 3/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ СООРУЖЕНИЯ

ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

СКЛАД ТМЦ

ОБЪЕКТНАЯ
СМЕТА 1

1,83	0,58	7,212	1,47	-	0,012	12,782		
	0,181	0,517	1,161	-		254		

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2

1,83	0,58	7,212	1,47	-	0,012	0,006		
	0,181	0,517	1,161	-		12,782		
						254		

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.							ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-ч	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИА МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	5	6	7					8
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ													
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-7													
		1,83	0,58	7,212	1,47	-	0,012	0,006			12,782		
			0,181	0,517	1,161	-		254					
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ													
ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ													
НРР 8.01.102- 2017	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	0,038	0,023	0,091	-	-	-	0,152					
	8,08X0,93 - 7,514%		0,005	-	-	-	-	10					
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (67,3)													
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ													
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8													
		0,038	0,023	0,091	-	-	-	0,023			0,023		
			0,005	-	-	-	-	12,934					
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ													
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-8													
		1,868	0,603	7,303	1,47	-	0,012	264					
			0,186	0,517	1,161	-		0,029					
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ													
ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ													
НРР 8.01.103- 2017	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ	0,02	0,021	0,01	-	-	-	0,051					
	ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ		0,007	-	-	-	-	6					
2,7200X0,93 - 2,53%													
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,57)													
СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ													
ПОДПУНКТ 30.2 ИНСТРУКЦИИ	НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ - 34%	-	-	-	-	-	0,684	0,684					
			-	-	-	-	-						
СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.													
		ЭКСПЛУАТА- ЦИА МАШИН И	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ,	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ,	ПРОЧИЕ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.					

		СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК-ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	9	
			В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ			
1	2	3	4	5	6	7	8		
ПОДПУНКТ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ	-	-	-	-	-	0,04	0,04	
30.10	ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ -	-	-	-	-	-	-	-	
ИНСТРУКЦИИ	0,306%								
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,02	0,021	0,01	-	-	0,724	0,775	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	1,888	0,007	-	-	-	-	6	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		0,624	7,313	1,47	-	0,736	13,709	
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ		0,193	0,517	1,161	-	-	270	
	ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА,ЗАСТРОЙЩИКА							0,029	
ПОДПУНКТ	СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ	-	-	-	-	-	0,145	0,145	
31.1	ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА (ИНЖЕНЕРНОЙ	-	-	-	-	-	-	-	
ИНСТРУКЦИИ	ОРГАНИЗАЦИИ) - 1,06%								
ПОДПУНКТ	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И	-	-	-	-	-	0,711	0,711	
31.3	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ	-	-	-	-	-	-	-	
ИНСТРУКЦИИ									
ПОДПУНКТ	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ	-	-	-	-	-	0,026	0,026	
31.2	АВТОРСКОГО НАДЗОРА - 0,2%	-	-	-	-	-	-	-	
ИНСТРУКЦИИ									
ПОДПУНКТ	СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН	-	-	-	-	-	0,012	0,012	
31.7	(ТАРИФОВ),РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В	-	-	-	-	-	-	-	
ИНСТРУКЦИИ	СТРОИТЕЛЬСТВЕ - 0,09%								

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.								ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
		ЗАРБАТОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ В Т.Ч. з/п МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ ТРАНСПОРТ	ОХР И ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ ТРАНСПОРТ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	8		
									9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	1,933	0,639 0,198	7,489 0,529	1,505 1,189	- -	4,56	17,844 276		
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ							0,029		
ПОДПУНКТ	СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ	-	-	-	-	-	0,702	0,702		
33.3.1	ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В	-	-	-	-	-	-	-		
ИНСТРУКЦИИ	СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА							-		
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	1,933	0,639 0,198	7,489 0,529	1,505 1,189	- -	5,262	18,546 276		
ПОДПУНКТ	СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ	-	-	-	-	-	0,098	0,098		
33.3.2	ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В	-	-	-	-	-	-	-		
ИНСТРУКЦИИ	СТРОИТЕЛЬСТВЕ В НОРМАТИВНЫЙ СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА							-		
	ИТОГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,933	0,639 0,198	7,489 0,529	1,505 1,189	- -	5,36	18,644 276		

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК-ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА		
			3	4	5	6		7	8
1	2								ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч

ПОДПУНКТ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ

34.1

ИНСТРУКЦИИ

0,03

ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ
РАСЧЕТУ

1,933

0,639

0,198

7,489

0,529

1,505

1,189

5,36

18,644

276

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

А.Н.МЕДВЕДЕВ

(подпись)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

А.Н.ЛЁВКИН

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Итого
при
пер

Но
ме
Ст
Ко
оп
при
Сре
про
нор
руб

с
и
и
и
р

у

и
и
и