

УТВЕРЖДАЮ:  
Первый заместитель генерального  
директора – главный инженер  
РПУП «Гомельоблгаз»

А.Н. Полторан

«06» 03 2023

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов**  
**с конкурсными предложениями**

г. Гомель

(место проведения)

03.03.2023

(дата)

Конкурсная комиссия по проведению переговоров для определения подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт здания ГРП №104 в п. Ченки по ул. Речная, 13А Гомельского района», утвержденная приказом первого заместителя генерального директора – главным инженером РПУП «Гомельоблгаз» № 138 от 28.02.2023г, в составе:

председатель комиссии -	Заместитель генерального директора по экономике	Е.Г. Вайцехович
секретарь комиссии -	Инженер ОКСиИ	Е.В. Хайтович
заместитель председателя -	Начальник ОУКиНК	В.М. Спитальников
члены комиссии:	Заместитель генерального директора по строительству	Ю.В. Надточаев
	Начальник ПЭО	О.А. Кунцевич
	Главный бухгалтер	А.Ф. Гринкевич
	Заместитель начальника ПТО	А.Г. Гурнов
	Юрисконсульт I кат. ОПиКР	О.С. Лебедева
	Начальник СРГиУГ	В.С. Терещенко
	Начальник ОКСиИ	Е.А. Бондаренко

председательствовал Легацкий ОУКиНК Смирнов В.М.

провела вскрытие конвертов с конкурсными предложениями.

Вскрыто 3 конверт а с конкурсными предложениями, в том числе:

№1 Филиал «Стройучасток» ОАО «Гомельоблавтотранс» № 56-ТО от 28.02.2023г., в 1 экз., на 88 страницах (листах);

(нужное подчеркнуть)

№2 ПК «Победа» № 61-ТО от 02.03.2023г., в 1 экз., на 80 страницах (листах);

(нужное подчеркнуть)

№3 ОДО «ДАХ» № 62-ТО от 02.03.2023г., в 1 экз., на 71 страницах (листах);

(нужное подчеркнуть)

Содержание основных пунктов конкурсного предложения участника приводится в следующей таблице:

Полное наименование участника	Цена предложения, рублей	Сроки выполнения заказа		
		начало	окончание	продолжительность, месяцев
Филиал «Стройучасток» ОАО «Гомельоблавтотранс»	95 108,88 б/НДС	10.04. 23	09.06. 23	61 к.р
ПК «Победа»	97 727,54 б/НДС	10.04. 23	09.06. 23	61 к.р
ОДО «ДАХ»	97 374,00 б/НДС	10.04.	09.06.	61 к.р

Комиссия решила:

перейти к рассмотрению представленных предложений

Голосовали: «За»  
«Против»

7

0

Председатель комиссии -

отсутствует

Е.Г. Вайцехович

Заместитель председателя -

отсутствует

В.М. Спитальников

Секретарь комиссии -

отсутствует

Е.В. Хайтович

Члены комиссии:

отсутствует

Ю.В. Надточаев

отсутствует

О.А. Кунцевич

отсутствует

А.Ф. Гринкевич

отсутствует

А.Г. Гурнов

отсутствует

О.С. Лебедева

В.С. Терещенко

Е.А. Бондаренко