

Министерство энергетики Республики Беларусь

Государственное производственное объединение  
по топливу и газификации  
«БЕЛТОПГАЗ»

Проектное научно-исследовательское  
республиканское унитарное предприятие  
«НИИ Белгипротопгаз»

Объект: «Реконструкция газораспределительной системы газопровода среднего давления в границах улиц Береговая н.п. Севрюки – 1-я Набережная н.п. Поляна, Гомельского района с возведением нового ШРП и закольцовкой с газопроводами низкого давления в границах улиц 1-я Набережная – 2-я Луговая в н.п. Поляна Гомельского района»

шифр: 5.3-21.71-14

### СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Сводный сметный расчёт стоимости строительства  
Объектные и локальные сметы  
(с учетом изменений экспертизы)

Том  
Книга 1

Начальник Гомельского филиала



А.Н. Лёвкин

Главный инженер проекта



А.Н. Медведев

Изм.	Изменённых	Заменённых	Новых	Аннулированных	Всего листов (стр.) в док.	Номер документа	Подпись	Дата
Номера листов (страниц)								
Таблица регистрации изменений								

Минск 2021


инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



## Содержание

№ п/п	Наименование смет	Сметная стоимость, тыс.руб.	Страница
	Пояснительная записка Сводка средств	148,219	5
①	Сводный сметный расчет стоимости строительства №1 (802 НДС)	111,023	6
1-1	Объектная смета №1 ШРП	54,325	11
	Локальная смета №1 установка ШРП	24,73	13
	Локальная смета №2 фундамент под ШРП	1,311	18
	Локальная смета №3 ограждение ШРП	2,377	24
	Локальная смета №4 площадка под ШРП	5,225	29
	Локальная смета №5 молниезащита и заземление	11,089	38
	Локальная смета №6 телемеханизация	8,395	45
1-2	Локальная смета №7 дополнительная на площадку под ШРП	1,198	53
	Объектная смета №2 газопровод низкого давления	26,295	58
	Локальная смета №1 газопровод низкого давления (подземная прокладка)	25,981	59
	Локальная смета №2 газопровод низкого давления (надземная прокладка)	0,238	70
1-3	Локальная смета №3 дополнительная на газопровод низкого давления (подземная прокладка)	0,076	76
	Объектная смета №3 благоустройство	6,004	82
	Локальная смета №1 благоустройство	5,615	83
1-4	Локальная смета №2 дополнительная на благоустройство	0,389	91
	Объектная смета №4 срезка и восстановление растительного слоя	0,225	97
	Локальная смета №1 срезка и восстановление растительного слоя	0,225	98
②	Сводный сметный расчет стоимости строительства №2	37,196	103

Подпись и дата  
 Взам. инв. №  
 Инв. №

5.3-21.71-14					
Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подпись	Дата
				<i>Дорошук</i>	
Разработал	Дорошук				
Содержание					
Стадия	Страница	Страниц			
С	1	1			
 <b>БЕЛГИПРОТОПГАЗ</b>					



2-1	Объектная смета №1 газопровод среднего давления	18,120	107
	Локальная смета №1 газопровод среднего давления (подземная прокладка)	17,968	108
	Локальная смета №2 газопровод среднего давления (надземная прокладка)	0,122	121
	Локальная смета №3 дополнительная на газопровод среднего давления (подземная прокладка)	0,03	127
2-2	Объектная смета №2 организация дорожного движения	1,569	132
	Локальная смета №1 ОДД	3,221	133
	Локальная смета №2 дополнительная на ОДД	-1,652	140

Изм	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация на реконструкцию газораспределительной системы газопровода среднего давления в границах улиц Береговая в н.п. Севрюки- 1-я Набережная н.п. Поляна, Гомельского района с возведением ШРП и закольцовкой с газопроводами низкого давления в границах улиц 1-я Набережная -2 –я Луговая в н.п. Поляна Гомельского района, составлена в текущем уровне цен на 1 июля 2021г.

Сметы рассчитаны без учёта НДС (среднее давление и ОДД) и с НДС (низкое давление, ШРП).

Код зоны строительства –2

Для составления сметной документации приняты следующие сметные нормативы:

Сборники нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и работы.

Сборники нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на монтаж оборудования.

Сборник ресурсно-сметных норм на строительство временных зданий и сооружений.

Сборник ресурсно-сметных норм на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.

В локальных сметах приняты следующие нормы накладных расходов и плановых накоплений в процентах:

Наименование работ	Накладные расходы	Плановые накопления
строительные работы	78,64	70,75
монтаж металлоконструкций	57,16	67,42
внутренние сантехработы	93,12	73,48
монтаж оборудования	38,44	37,3
электромонтажные работы	59,57	40,54
прокладка и монтаж сетей связи	76,38	37,3
теплоизоляционные работы	68,63	50,01
монтаж технологических трубопроводов и трубопроводной арматуры	55,65	50,72

В сводном сметном расчете приняты следующие нормы:

Временные здания и сооружения – 3,8 % (п.4.6 НРР 8.01.102-2017)

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время – 3,98x0,8% (п. 13.1 НРР 8.103-2017)

Затраты, связанные с отчислением на социальное страхование– 34%

Подготовка объекта к сдаче –0,306%

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты -2,4%

Нормативная продолжительность строительства -1 месяц

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата		





(Наименование утверждающей организации)

**УТВЕРЖДЕНО**

в сумме:

148,219

тыс.руб.

в том числе возвратных сумм

0,040

тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

### СВОДКА СРЕДСТВ

Наименование объекта:

Реконструкция газораспределительной системы газопровода среднего давления в границах улиц Береговая в н.п. Севрюки -1-я Набережная н.п. Поляна, Гомельского района с возведением ШРП и закольцовкой с газопроводами низкого давления в границах улиц Набережная -2-я Луговая в н.п. Поляна Гомельского района

Код объекта:

№ 5.3-21-71-14

Составлена в текущих ценах на 1 июля 2021г

П/п	Наименование средств	ВСЕГО	В том числе по объектам строительства	
			ССР №2 (газопровод среднего давления, ОДД) - работы,облагаемые НДС	ССР №1 (газопровод низкого давления, ШРП) -работы, не облагаемые НДС
1	Общая сметная стоимость, тыс.руб.	3	1	1
2	В том числе по статьям расходов:			
3	заработная плата	6,579	2,441	4,138
4	эксплуатация машин и механизмов	5,940	2,133	3,807
5	в т.ч. заработная плата машинистов	1,767	0,695	1,072
	материалы, изделия, конструкции	43,953	10,405	33,548
6	транспорт	7,641	0,790	6,851
7	ОХР и ОПР	6,208	2,399	3,809
8	плановая прибыль	5,651	2,160	3,491
9	оборудование, мебель, инвентарь	31,907	0,000	31,907
10	транспорт	0,638	0,000	0,638
11	прочие средства	39,702	16,868	22,834
12	В том числе возвратные суммы	0,040	0,013	0,027
13	На дату начала разработки сметной документации	144,659	36,393	108,266
14	Средства, учитываемые применение прогнозных индексов цен в строительстве на дату начала строительства	2,661	0,600	2,061
15	На дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ)	147,320	36,993	110,327
16	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве в нормативный срок строительства	0,899	0,203	0,696
17	Итого по сводному сметному расчету с учетом средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен	148,219	37,196	111,023
18	Трудозатраты, чел-час	1248	434	814

Начальник Гомельского филиала

А.Н. Лёвкин

Главный инженер проекта

А.Н. Медведев



## НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

## УТВЕРЖДЕНО

ВСЕГО В СУММЕ (с учетом продолжительности строительства)

в том числе:

на дату начала разработки сметной документации

на дату начала строительства объекта (выполнение строительных, специальных, монтажных работ)

Возвратные суммы

111,023 ТЫС.РУБ

108,266 ТЫС.РУБ

110,327 ТЫС.РУБ

0,027 ТЫС.РУБ

(ссылка на документ об утверждении)

" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА) *nd*

РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ БЕРЕГОВАЯ В Н.П. СЕВРЮКИ -1-Я НАБЕРЕЖНАЯ Н.П. ПОЛЯНА, ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА С ВОЗВЕДЕНИЕМ ШРП И ЗАКОЛЬЦОВКОЙ С ГАЗОПРОВОДАМИ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ 1-Я НАБЕРЕЖНАЯ -2-Я ЛУГОВАЯ В Н.П. ПОЛЯНА ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА (РАБОТЫ, НЕ ОБЛАГАЕМЫЕ НДС)

## КОД ОБЪЕКТА:

5.3-21.71-14

Дата начала разработки сметной документации

на 1 июля 2021г.

Дата начала строительства

октябрь 2021

Продолжительность строительства

1 мес.

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.	
			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	ГЛАВА 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА									
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 4	СРЕЗКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ	-	0,16 0,043	-	0,034 0,031	-	-	0,225 5	-	
РАСЧЕТ	СРЕДСТВА НА ВЫНОС ТРАССЫ В НАТУРУ	-	-	-	-	-	0,058	0,058	-	

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч	9	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	
ТАБЛИЦА 1 П.1.5	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ СОГЛАСОВАНИЙ ПО ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ И ДРУГИЕ (СРЕДСТВА НА РАСЧЕТ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ ЗА УЩЕРБ ЖИВОТНОМУ МИРУ)	-	-	-	-	-	-	-	1	-
ТАБЛИЦА 1 П.2.1	ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОТЕРЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬ	-	-	-	-	-	-	0,033	0,033	0,033
РАСЧЕТ	КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЪЕКТЫ ЖИВОТНОГО МИРА И (ИЛИ) СРЕДУ ИХ ОБИТАНИЯ	-	-	-	-	-	-	0,301	0,301	0,301
ТАБЛИЦА 1 П.2.2	РАЗМЕР УБЫТКОВ, ПРИЧИНЕННЫХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ИЗЪЯТИЕМ У НИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И СНОСОМ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НИХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ	-	-	-	-	-	-	0,556	0,556	0,556
РАСЧЕТ	КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА УДАЛЕНИЕ ТРАВЯНОГО ПОКРОВА	-	-	-	-	-	-	0,218	0,218	0,218
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1</b>	-	0,16	-	-	0,034	-	-	2,391	2,391
	<b>ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ</b>	-	0,043	-	-	0,031	-	-	5	5

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.									ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ		ОХР И ОПР		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ			ПРОЧИЕ СРЕДСТВА
			3	4	5	6	7	8	9			
1	2											
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1	ШРП	1,26	0,515 0,107	17,763 1,226	0,905 0,874	31,159 0,623	-	-	-	54,325 194		
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 2	ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ	2,275	2,59 0,775	12,573 4,357	2,368 2,132	-	-	-	-	26,295 480		
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2</b>	<b>3,535</b>	<b>3,105 0,882</b>	<b>30,336 5,583</b>	<b>3,273 3,006</b>	<b>31,159 0,623</b>	-	-	-	<b>80,62 674</b>		
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 3	ГЛАВА 7 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ БЛАГОУСТРОЙСТВО	0,443	0,307 0,083	2,312 1,107	0,413 0,372	-	1,05	-	-	6,004 81		
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7</b>	<b>0,443</b>	<b>0,307 0,083</b>	<b>2,312 1,107</b>	<b>0,413 0,372</b>	-	<b>1,05</b>	-	-	<b>6,004 81</b>		
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-7</b>	<b>3,978</b>	<b>3,572 1,008</b>	<b>32,648 6,69</b>	<b>3,72 3,409</b>	<b>31,159 0,623</b>	<b>3,216</b>	-	-	<b>89,015 760</b>		
НРР 8.01.102-2017	ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,8X0,93 - 3,534%	0,044	0,026 0,005	0,106 -	- -	- -	-	-	-	0,176 15		
	<b>КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (83) В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8</b>	<b>0,044</b>	<b>0,026 0,005</b>	<b>0,106</b>	<b>- -</b>	<b>- -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,026 0,176 15</b>		
	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-8</b>	<b>4,022</b>	<b>3,598 1,013</b>	<b>32,754 6,69</b>	<b>3,72 3,409</b>	<b>31,159 0,623</b>	<b>3,216</b>	-	-	<b>89,191 775 0,026</b>		
	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ</b>											

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.									ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ		ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ-			
						В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9			
НРР 8.01.103- 2017	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,1840Х0,93 - 2,961%	0,019	0,12 0,034	0,008	-	-	-	-	0,147 21	-	-	-

## КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,7)

ПОДПУНКТ 30.3	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДВИЖНЫМ И РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, С ПЕРЕВОЗКОЙ РАБОЧИХ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ ПРИ ОТСУТСТВИИ ДАННЫХ О ПОДРЯДЧИКЕ - 29,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,481	1,481	
ПОДПУНКТ 30.2	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ - 34%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,695	1,695
ПОДПУНКТ 30.10	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 0,306%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,173	0,173	0,173
<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9</b>		<b>0,019</b>	<b>0,12</b> <b>0,034</b>	<b>0,008</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,349</b>	<b>3,496</b> <b>21</b>	
<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9</b>		<b>4,041</b>	<b>3,718</b> <b>1,047</b>	<b>32,762</b> <b>6,69</b>	<b>3,72</b> <b>3,409</b>	<b>31,159</b> <b>0,623</b>	<b>6,565</b>	<b>92,687</b> <b>795</b>	<b>0,026</b>	<b>0,026</b>	<b>0,026</b>	<b>92,687</b> <b>795</b>	<b>92,687</b> <b>795</b>	

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ  
ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.								ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ		ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
			В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ			ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
ПОДПУНКТ 31.3 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ	-	-	-	-	-	-	11,166	11,166	-
ПОДПУНКТ 31.4 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ	-	-	-	-	-	-	1,739	1,739	1,739
ПОДПУНКТ 31.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА - 0,2%	-	-	-	-	-	-	0,109	0,109	0,109
ПОДПУНКТ 31.7 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - 0,09%	-	-	-	-	-	-	0,053	0,053	0,053
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10</b>	-	-	-	-	-	-	<b>13,067</b>	<b>13,067</b>	<b>13,067</b>
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-11</b>	<b>4,041</b>	<b>3,718</b> <b>1,047</b>	<b>32,762</b> <b>6,69</b>	<b>3,72</b> <b>3,409</b>	<b>31,159</b> <b>0,623</b>	<b>19,632</b>	<b>105,754</b> <b>795</b>	<b>105,754</b> <b>795</b>	<b>105,754</b> <b>795</b>
ПОДПУНКТ 33.1 ИНСТРУКЦИИ	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ</b> СРЕДСТВА НА НЕПЕРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2,4%	0,097	0,089 0,025	0,786 0,161	0,089 0,082	0,748 0,015	0,445	0,026 2,512 19	0,026 2,512 19	0,026 2,512 19
	<b>ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПЕРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ</b>	<b>4,138</b>	<b>3,807</b> <b>1,072</b>	<b>33,548</b> <b>6,851</b>	<b>3,809</b> <b>3,491</b>	<b>31,907</b> <b>0,638</b>	<b>20,077</b>	<b>108,266</b> <b>814</b>	<b>108,266</b> <b>814</b>	<b>108,266</b> <b>814</b>
	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ</b> <b>ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ</b> <b>СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ</b>	<b>4,138</b>	<b>3,807</b> <b>1,072</b>	<b>33,548</b> <b>6,851</b>	<b>3,809</b> <b>3,491</b>	<b>31,907</b> <b>0,638</b>	<b>20,077</b>	<b>0,026</b> <b>108,266</b> <b>814</b>	<b>0,026</b> <b>108,266</b> <b>814</b>	<b>0,026</b> <b>108,266</b> <b>814</b>

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.									ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ		ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч			
3	4		5	6			7	8		9			
1	2												
ПОДПУНКТ 33.3.1	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,061	0,026	2,061
ИНСТРУКЦИИ													
	<b>ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА</b>	<b>4,138</b>	<b>3,807</b>	<b>33,548</b>	<b>3,809</b>	<b>31,907</b>	<b>22,138</b>	<b>110,327</b>	<b>814</b>				
ПОДПУНКТ 33.3.2	<b>СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В НОРМАТИВНЫЙ СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,696	0,696	-
ИНСТРУКЦИИ													
	<b>ИТОГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ</b>	<b>4,138</b>	<b>3,807</b>	<b>33,548</b>	<b>3,809</b>	<b>31,907</b>	<b>22,834</b>	<b>111,023</b>	<b>814</b>				
ПОДПУНКТ 34.1	<b>ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ</b>												0,027
ИНСТРУКЦИИ													
	<b>ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ</b>	<b>4,138</b>	<b>3,807</b>	<b>33,548</b>	<b>3,809</b>	<b>31,907</b>	<b>22,834</b>	<b>111,023</b>	<b>814</b>				
	РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ	_____ (подпись)											
	ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА	_____ (подпись) А.Н. МЕДВЕДЕВ (инициалы, фамилия)											



НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.	
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

  
(подпись)

А.Н. ЛЕВКИН  
(инициалы, фамилия)







## НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

УТВЕРЖДЕНО

ВСЕГО В СУММЕ (с учетом продолжительности строительства)

в том числе:

на дату начала разработки сметной документации

на дату начала строительства объекта (выполнение строительных, специальных, монтажных работ)

Возвратные суммы

37,196 ТЫС.РУБ

36,393 ТЫС.РУБ

36,993 ТЫС.РУБ

0,013 ТЫС.РУБ

(ссылка на документ об утверждении)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА) *nd*

РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ БЕРЕГОВАЯ В Н.П. СЕВРУЖИ -1-Я НАБЕРЕЖНАЯ Н.П. ПОЛЯНА, ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА С ВОЗВЕДЕНИЕМ ШРП И ЗАКОЛЬЦОВКОЙ С ГАЗОПРОВОДАМИ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ 1-Я НАБЕРЕЖНАЯ -2-Я ЛУГОВАЯ В Н.П. ПОЛЯНА ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА (РАБОТЫ, ОБЛАГАЕМЫЕ НДС)

## КОД ОБЪЕКТА:

5.3-21.71-14

Дата начала разработки сметной документации

на 1 июля 2021г.

Дата начала строительства

октябрь 2021

Продолжительность строительства

1 мес.

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ Б, ТЫС. РУБ.
			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1	ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	1,846	1,941 0,647	9,911 0,745	1,935 1,742	- -	- -	18,12 319
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2		1,846	1,941 0,647	9,911 0,745	1,935 1,742	- -	- -	18,12 319

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.								ОБЩАЯ СТОИМОСТ Ь, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНА Я ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМО В	МАТЕРИАЛЫ , ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-7</b>	<b>1,846</b>	<b>1,941</b>	<b>9,911</b>	<b>1,935</b>	-	-	<b>18,12</b>		
	<b>ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ</b>							<b>319</b>		
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 2	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА	0,506	0,069	0,193	0,408	-	-	1,569		
			0,012	0,026	0,367	-	-	87		
НРР 8.01.102- 2017	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,8X0,93 - 3,534%	0,022	0,013	0,053	-	-	-	0,088		
			0,003	-	-	-	-	7		
	<b>КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (83)</b>									
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	0,528	0,082	0,246	0,408	-	-	0,013		
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8</b>		<b>0,015</b>	<b>0,026</b>	<b>0,367</b>	-	-	<b>1,657</b>		
	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ</b>							<b>94</b>		
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-8</b>	<b>2,374</b>	<b>2,023</b>	<b>10,157</b>	<b>2,343</b>	-	-	<b>0,013</b>		
	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ</b>		<b>0,662</b>	<b>0,771</b>	<b>2,109</b>	-	-	<b>19,777</b>		
	<b>ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ</b>							<b>413</b>		
НРР 8.01.103- 2017	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,1840X0,93 - 2,961%	0,01	0,06	0,004	-	-	-	0,074		
			0,017	-	-	-	-	10		
	<b>КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,7)</b>									

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.							ОБЩАЯ СТОИМОСТ Ь, ТЫС. РУБ.	
		ЗАРАБОТНА Я ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМО В	МАТЕРИАЛЫ , ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	7		
										3
1	2									
ПОДПУНКТ 30.3 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДВИЖНЫМ И РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, С ПЕРЕВОЗКОЙ РАБОЧИХ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ ПРИ ОТСУТСТВИИ ДАННЫХ О ПОДРЯДЧИКЕ - 29,7%	-	-	-	-	-	-	-	0,894	0,894
ПОДПУНКТ 30.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ - 34%	-	-	-	-	-	-	-	1,024	1,024
ПОДПУНКТ 30.10 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 0,306%	-	-	-	-	-	-	-	0,061	0,061
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9</b>	<b>0,01</b>	<b>0,06</b>	<b>0,004</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,979</b>	<b>2,053</b>
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9</b>	<b>2,384</b>	<b>0,017</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,979</b>	<b>10</b>
	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ</b>									
ПОДПУНКТ 31.3 ИНСТРУКЦИИ	ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ	-	-	-	-	-	-	-	7,969	7,969
ПОДПУНКТ 31.4 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ	-	-	-	-	-	-	-	1,262	1,262

804

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.									ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ Б, ТЫС. РУБ.	
		3 ЗАРАБОТНА Я ПЛАТА	4 ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМО В В Т.Ч. З/П МАШИНИСТО В	5		6		7		8 ПРОЧИЕ СРЕДСТВА		
				МТЕРИАЛЫ , ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ТРАНСПОРТ	ТРАНСПОРТ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
ПОДПУНКТ 31.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА - 0,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,04	-
ПОДПУНКТ 31.7 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - 0,09%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02	-
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>9,291</b>	<b>9,291</b>	-
	<b>ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-11</b>	<b>2,384</b>	<b>2,083</b>	<b>10,161</b>	<b>2,343</b>	<b>2,109</b>	<b>11,27</b>	<b>31,121</b>	<b>424</b>	<b>0,013</b>	<b>0,013</b>	<b>0,747</b>
ПОДПУНКТ 33.1 ИНСТРУКЦИИ	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ</b> СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2,4%	0,057	0,05	0,244	0,056	0,051	0,27	0,747	10			
	<b>ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ</b>	<b>2,441</b>	<b>2,133</b>	<b>10,405</b>	<b>2,399</b>	<b>2,16</b>	<b>11,54</b>	<b>31,868</b>	<b>434</b>	<b>0,013</b>	<b>0,013</b>	<b>0,747</b>
НАЛОГ	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ</b> НДС - 20%	-	0,695	0,79	2,16	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ИТОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	4,525	4,525	-
	<b>ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ</b>	<b>2,441</b>	<b>2,133</b>	<b>10,405</b>	<b>2,399</b>	<b>2,16</b>	<b>16,065</b>	<b>36,393</b>	<b>434</b>	<b>0,013</b>	<b>0,013</b>	<b>0,747</b>
	<b>В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ</b>	-	0,695	0,79	2,16	-	-	-	-	-	-	-



НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.									ОБЩАЯ СТОИМОСТ Ь, ТЫС. РУБ.	
		3	4	5	6	7	8	9				
1	2											
ПОДПУНКТ 33.3.1	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-
	<b>ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА</b>	<b>2,441</b>	<b>2,133 0,695</b>	<b>10,405 0,79</b>	<b>2,399 2,16</b>	<b>- -</b>	<b>16,665</b>	<b>36,993 434</b>	<b>0,203</b>	<b>-</b>	<b>0,6</b>	<b>-</b>
ПОДПУНКТ 33.3.2	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В НОРМАТИВНЫЙ СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,203	-
	<b>ИТОГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ</b>	<b>2,441</b>	<b>2,133 0,695</b>	<b>10,405 0,79</b>	<b>2,399 2,16</b>	<b>- -</b>	<b>16,868</b>	<b>37,196 434</b>	<b>0,013</b>	<b>-</b>	<b>0,6</b>	<b>-</b>
ПОДПУНКТ 34.1	ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ											
	<b>ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ</b>	<b>2,441</b>	<b>2,133 0,695</b>	<b>10,405 0,79</b>	<b>2,399 2,16</b>	<b>- -</b>	<b>16,868</b>	<b>37,196 434</b>	<b>0,013</b>	<b>-</b>	<b>0,6</b>	<b>-</b>

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

(подпись)



(инициалы, фамилия)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

А.Н. МЕДВЕДЕВ

(инициалы, фамилия)

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.						ОБОЩА СТОИМОСТ Ь, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНА Я ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМО В	МАТЕРИАЛЫ , ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			В Т.Ч. З/П МАШИНИСТО В	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ		

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

(подпись)

А.Н. ЛЕВКИН

(инициалы, фамилия)

Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве (объект № 713)  
 Наименование объекта РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ БЕРЕГОВАЯ В Н.П.  
 Код объекта 5.3-21.71-14

Дата разработки сметной документации на 1 июля 2021  
 (в ценах)  
 Дата начала строительства октябрь 2021  
 Нормативный срок строительства, мес 1  
 Итого по сводному сметному расчету с учетом налогов, тыс. руб., в т.ч. 36,393  
 оборудование с НДС 0  
 в том числе оборудование с НДС, не подлежащие индексации 0  
 затраты, не подлежащие индексации, с НДС 9,231  
 Итого по сводному сметному расчету для индексации, тыс. руб. 27,162  
 Итого на дату начала строительства, тыс. руб. 27,762  
 в том числе оборудование. 0

Прогнозный индекс до начала строительства  
 Июль 1,0073 Август 1,0073 Сентябрь 1,0073 Октябрь Ноябрь Декабрь

Наименование	2021											
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	Итого на дату начала строительства, тыс.руб.	В т.ч. стоимость оборудования, тыс. руб.	Итого на дату начала строительства без учета оборудования, тыс.руб.	Итого на дату начала строительства без учета оборудования, тыс.руб.	Итого на дату начала строительства без учета оборудования, тыс.руб.	Итого на дату начала строительства без учета оборудования, тыс.руб.	Итого на дату начала строительства без учета оборудования, тыс.руб.	Итого на дату начала строительства без учета оборудования, тыс.руб.	Итого на дату начала строительства без учета оборудования, тыс.руб.	Итого на дату начала строительства без учета оборудования, тыс.руб.	Итого на дату начала строительства без учета оборудования, тыс.руб.	Итого на дату начала строительства без учета оборудования, тыс.руб.
Нормы задела в строительстве по месяцам, %	2	3	4	5	6							
Стоимость, тыс. руб.	27,762	0	27 762	27 762	27,762							
Коэффициент, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов				100	100							
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, тыс. руб.				1,0073	1,0073							
Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов за период строительства, тыс. руб.				0,203	0,203							
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. руб.				0,803	0,803							

Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов за период строительства, тыс. руб. 0,203  
 Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. руб. 0,803

