

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
РПУУП «Гомельоблгаз»
А.М. Сергеенко
«16» 08 2022г.

ПРОТОКОЛ

заседания конкурсной комиссии по выбору победителя переговоров
г. Гомель

10.08.2022г.

(место проведения)

(дата)

Конкурсная комиссия по проведению переговоров на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Окраска металлических ферм для крепления газопровода высокого давления из стальных труб через водные преграды в г.п. Комарин», утвержденная приказом № 190 от 01.03.2022г., в составе:

председатель комиссии	Заместитель генерального директора –начальник ОМТОиМ	С.В. Литвиненко
	Начальник ПТО	Е.З. Бондарь
секретарь комиссии	Инженер ОКСиИ	Е.В. Хайтович
заместитель председателя	Заместитель генерального директора по строительству	Ю.В. Надточаев
члены комиссии:		
	Начальник БТиС	Ю.В. Шевцов
	Главный бухгалтер	А.Ф. Гринкевич
	Начальник ОУКиНК	В.М. Спитальников
	Начальник ОПиКР	В.М. Горлов
	Начальник ОАСУ	С.М. Кунин
	Начальник ОКСиИ	Е.А. Бондаренко

председательствовал Зам. генерального директора – начальник ОМТОиМ Литвиненко С.В.

Комиссия рассмотрела предложение(я), поступившее(ие) для участия в процедуре переговоров на выполнение строительно-монтажных работ состоявшейся 10.08.2022 по объекту и произвела оценку

Номер участника	Номер регистрации предложения участника	Наименование участника	Стоимость выполнения работ с НДС	Стоимость выполнения работ без НДС
			рублей	рублей
1	№ 375-ТО от 03.08.2022г.	ООО «ЭОПТР»	28 716,85	—
Лучший показатель (наименьшая цена конкурсного предложения)			28 716,85	—

РЕШИЛИ:

Признать победителем переговоров:

ООО «ЭОПТР»

(полное наименование победителя)

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет 28 716,85 рублей; с НДС
начало выполнения заказа 16. 08. 2022 г.;

окончание выполнения заказа _____ (месяц) 19.09. 2022 г.;

35 к.р. (месяц)

(указать другие условия (если таковые имеются))

Вторым по показателям после победителя переговоров признала участника

(полное наименование победителя)

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет _____ рублей;

начало выполнения заказа _____ 2022 г.;

(месяц)

окончание выполнения заказа _____ 2022 г.;

(месяц)

(указать другие условия (если таковые имеются))

Голосовали: за - 7 членов комиссии, против - 0

Председатель комиссии: _____

С.В. Литвиненко

Заместитель председателя _____

Е.З. Бондарь

Секретарь комиссии _____

Е.В. Хайтович

Члены комиссии: _____

Ю.В. Надточаев

Ю.В. Шевцов

А.Ф. Гринкевич

В.М. Спитальников

В.М. Горлов

С.М. Кунин

Е.А. Бондаренко