

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель
генерального директора-
главный инженер
РПУП «Гомельоблгаз»
А.Н. Полторан

«10» 02 2023г.

ПРОТОКОЛ

заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с улучшением конкурсных предложений

г. Гомель
(место проведения)

10.02.2023

Конкурсная комиссия по проведению переговоров для определения подрядчиков на выполнение проектных и изыскательских работ по объектам:

Лот 1: «Реконструкция здания АБК (инв. номер № 1004А) ПУ «Рогачевгаз», расположенного по адресу ул. Сергея Кирова, 43 в г. Рогачеве»;

Лот 2: «Реконструкция отдельных помещений АБК Ельского РГС ПУ «Мозырьгаз»;

Лот 3: «Реконструкция отдельных помещений АБК Наровлянского РГС ПУ «Мозырьгаз», расположенного по адресу: Гомельская область, город Наровля, ул. Гастелло Н.Ф.,14», утвержденная приказом № 190 от 01.03.2022г. (с изменениями согласно приказу №1199 от 01.12.2022) в составе:

председатель комиссии

Заместитель генерального
директора –начальник ОМТОиМ С.В. Литвиненко

заместитель председателя

Заместитель начальника ПТО А.Г. Гурнов

секретарь комиссии

Инженер ОКСиИ О.А. Лейко

члены комиссии:

Заместитель генерального
директора по строительству Ю.В. Надточаев
Начальник БТиС Ю.В. Шевцов
Главный бухгалтер А.Ф. Гринкевич
Начальник ОУКиНК В.М. Спитальников

Начальник ОПиКР В.М. Горлов
Заместитель начальника ОАСУ В.Ю. Зайцев
Начальник ОКСиИ Е.А. Бондаренко

председательствовал заместитель генерального директора -
начальник ОМТОиМ С.В. Литвиненко

провела вскрытие конвертов с улучшениями конкурсных предложений.

Вскрыто 2 конверта с улучшениями конкурсных предложений, в том числе:
№1 ООО «Связьстройинжиниринг» № 52-ТО от 10.02.2023г., ., в 1 экз., на 28 страницах
(листах);

№2 ОДО «Стройкомплекттехника» № 33-ТО от 01.02.2023г., , в __экз., на __страницах (листах);

Предложения следующих участников остаются действующими с ранее предложенными условиями:

№1 ООО «Научно-производственная фирма «Экология» № 53-ТО от 10.02.2023г., в _1_ экз., на _171_ страницах (листах);

Содержание основных пунктов конкурсных предложений участников приводится в следующей таблицах:

Лот 1: «Реконструкция здания АБК (инв. номер № 1004А) ПУ«Рогачевгаз», расположенного по адресу ул. Сергея Кирова, 43 в г. Рогачеве»

Полное наименование участника	Цена предложения, рублей	Сроки выполнения заказа		
		начало	окончание	продолжительность
ООО «Связьстройинжиниринг»	37 229,21 с НДС	17.02. 2023	17.04. 2023	60 к.дн.
ОДО «Стройкомплекттехника»	42 105,10 с НДС	17.02. 2023	17.04. 2023	60 к.дн.
ООО «Научно-производственная фирма «Экология»	44 135,03	17.02.2023-	17.04.2023	60 к.д.

Лот 2: «Реконструкция отдельных помещений АБК Ельского РГС ПУ «Мозырьгаз»

Полное наименование участника	Цена предложения, рублей	Сроки выполнения заказа		
		начало	окончание	продолжительность
ООО «Связьстройинжиниринг»	85 264,59 с НДС	17.02. 2023	17.04. 2023	60 к.дн.
ОДО «Стройкомплекттехника»	80 896,17 с НДС	17.02. 2023	17.04. 2023	60 к.дн.
ООО «Научно-производственная фирма «Экология»	38 248,56	17.02.2023-	17.04.2023	60 к.д.

Лот 3: «Реконструкция отдельных помещений АБК Наровлянского РГС ПУ «Мозырьгаз», расположенного по адресу: Гомельская область, город Наровля, ул. Гастелло Н.Ф.,14»

Полное наименование участника	Цена предложения, рублей	Сроки выполнения заказа		
		начало	окончание	продолжительность
ООО «Связьстройинжиниринг»	34 144,96 с НДС	17.02. 2023	17.04. 2023	60 к.дн.
ОДО «Стройкомплекттехника»	28 252,40 с НДС	17.02. 2023	17.04. 2023	60 к.дн.
ООО «Научно-производственная фирма «Экология»	36 665,05	17.02.2023-	17.04.2023	60 к.д.

Комиссия принимает решение:

перейти к рассмотрению представленных
улучшенных конкурентных предложений


Голосовали: за - 7 членов комиссии, против - 0

Председатель комиссии -



С.В. Литвиненко

Заместитель председателя -



А.Г. Гурнов

секретарь комиссии -



О.А. Лейко

члены комиссии:




Ю.В. Надточаев



Ю.В. Шевцов



А.Ф. Гринкевич



В.М. Спитальников



В.М. Горлов



В.Ю. Зайцев



Е.А. Бондаренко