

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
РПУП «Гомельоблгаз»
А.М.Сергеенко
«02» 04 2021г.

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по выбору победителя переговоров

г. Гомель
(место проведения)

02.04.2021г.
(дата)

Конкурсная комиссия по проведению переговоров на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт здания ГРП №26 ул. Советская, 11а в д. Маковье Гомельского района», утвержденная приказом № 140 от 02.03.2021г., в составе:

председатель комиссии	Главный инженер	В.В. Прежин
секретарь комиссии	Инженер ОКСиИ	Е.В. Хайтович
заместитель председателя члены комиссии:	Начальник БТиС Заместитель генерального директора по экономике Начальник ПТО Главный бухгалтер Начальник ПЭО Юрисконсульт 1 категории ОПиКР Начальник СРГиУГ Начальник ОКСиИ	Ю.В. Шевцов Е.Г. Вайцехович Е.З. Бондарь А.Ф. Гринкевич О.А. Кунцевич О.С. Лебедева В.С. Терещенко Е.А. Бондаренко

председательствовал главный инженер Прежин В.В.

Комиссия рассмотрела предложение(я), поступившее(ие) для участия в процедуре переговоров, на выполнение строительно-монтажных работ состоявшейся 02.04.2021 по объекту, произвела оценку и определила наилучшее конкурсное предложение по критерию оценки (наилучшая цена конкурсного предложения):

Номер участника	Номер регистрации предложения участника	Наименование участника	Стоимость выполнения работ с НДС	Стоимость выполнения работ без НДС
			рублей	рублей
1	№ 93-ТО от 29.03.2021 г.	ОДО «ДАХ»	—	63 045,37
Лучший показатель (наименьшая цена конкурсного предложения)			—	63 045,37

РЕШИЛИ:

Признать победителем переговоров:

ООО "ДАХ"

(полное наименование победителя)

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет 63045,37 рублей;

начало выполнения заказа 14.04. 2021 г.;

(месяц)

окончание выполнения заказа 28.05. 2021 г.;

(месяц)

45 к.г.
(указать другие условия (если таковые имеются))

Вторым по показателям после победителя переговоров признала участника

(полное наименование победителя)

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет — рублей;

начало выполнения заказа — 2021 г.;

(месяц)

окончание выполнения заказа — 2021 г.;

(месяц)


(указать другие условия (если таковые имеются))

Голосовали: за - 7 членов комиссии, против - 0


Председатель комиссии:
Заместитель председателя

Секретарь комиссии

Члены комиссии:



В.В. Прежин
Ю.В. Шевцов
Е.В. Хайтович

отсутствовала
отсутствовала


Е.Г. Вайцехович
Е.З. Бондарь
А.Ф. Гринкевич
О.А. Кунцевич
О.С. Лебедева
В.С. Терещенко
Е.А. Бондаренко