

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
РПУП «Гомельоблгаз»

И.А. Гербулов

«02» 08 2023г.

ПРОТОКОЛ

заседания конкурсной комиссии по выбору победителя переговоров

г. Гомель

02.08.2023г.

(место проведения)

(дата)

Конкурсная комиссия по проведению переговоров на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре административного помещения в г. Гомеле по ул. Гагарина, 17-1», утвержденная приказом № 138 от 28.02.2023г., в составе:

председатель комиссии	Заместитель генерального директора по экономике	Е.Г. Вайцехович
секретарь комиссии	Инженер ОКСиИ	Е.В. Хайтович
заместитель председателя члены комиссии:	Начальник ОУКиНК Заместитель генерального директора по строительству Главный бухгалтер Начальник ПЭО Заместитель начальника ПТО Начальник ОПиКР Начальник СРГиУГ Начальник ОКСиИ	В.М. Спитальников Ю.В. Надточаев А.Ф. Гринкевич О.А. Кунцевич А.Г. Гурнов В.М. Горлов В.С. Терещенко Е.А. Бондаренко

председательствовал

Начальник ОУКиНК Спитальников В.М.

Комиссия рассмотрела предложение(я), поступившее(ие) для участия в процедуре для переговоров на выполнение строительно-монтажных работ состоявшейся 24.07.2023 по объекту и произвела оценку:

Номер участника	Номер регистрации предложения участника	Наименование участника	Стоимость выполнения работ с НДС	Стоимость выполнения работ без НДС
			рублей	рублей
3	№ 100-ТО от 27.07.2023г.	ОАО «Спецпромавтоматика»	258 638,64	X
Лучший показатель (наименьшая цена конкурсного предложения)			258 638,64	X

РЕШИЛИ:

Признать победителем переговоров:

ОАО «Спецпромавтоматика»

(полное наименование победителя)

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет 258 638,64 рублей; с НДС
начало выполнения заказа 16.08. 2023 г.;
(месяц)
окончание выполнения заказа 16.10. 2023 г.;
(месяц)

(указать другие условия (если таковые имеются))

Вторым по показателям после победителя переговоров признала участника

(полное наименование победителя)

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет - рублей;
начало выполнения заказа - 2023 г.;
(месяц)
окончание выполнения заказа - 2023 г.;
(месяц)

(указать другие условия (если таковые имеются))

Голосовали: за - 7 членов комиссии, против - 0

Председатель комиссии:



Е.Г. Вайцехович

Заместитель председателя



В.М. Спитальников

Секретарь комиссии




Е.В. Хайтович

Члены комиссии:




Ю.В. Надточаев



О.А. Кунцевич



А.Ф. Гринкевич



А.Г. Гурнов



В.М. Горлов



В.С. Терешенко



Е.А. Бондаренко