

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор  
РПУП «Гомельоблгаз»

П.А. Гербулов

« 11 » 08 2023

## ПРОТОКОЛ

### заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными предложениями

г. Гомель

(место проведения)

11.08.2023

(дата)

Конкурсная комиссия по проведению переговоров для определения подрядчика на выполнение предпроектных (предынвестиционных) работ по объектам:  
Лот 1 «Возведение животноводческого комплекса на территории СПУ «Антоновка-Агро» в д. Антоновка Жлобинского района»;  
Лот 2 «Возведение комплекса по переработке и хранению сельскохозяйственных культур на территории СПУ «Антоновка - Агро» в д. Антоновка Жлобинского района», в составе:

председатель комиссии	Заместитель генерального директора по экономике	Е.Г. Вайцехович
заместитель председателя	Начальник ОУКиНК	В.М. Спитальников
секретарь комиссии	Инженер ОКСиИ	Е.В. Хайтович
члены комиссии:	Заместитель генерального директора по строительству Начальник ПЭО Главный бухгалтер Заместитель начальника ПТО Юрисконсульт I ОПиКР Начальник СРГиУГ Начальник ОКСиИ	Ю.В. Надточаев О.А. Кунцевич А.Ф. Гринкевич А.Г. Гурнов О.С. Лебедева В.С. Терещенко Е.А. Бондаренко

председательствовал Зам. генерального директора  
по экономике Вайцехович Е.Г.,  
провела вскрытие конвертов с конкурсными предложениями.

Вскрыто 3 конверт а с конкурсными предложениями, в том числе:

№1 ЗАО «Рамос-Агро» № 108-ТО от 09.08.2023г., в 1 экз., на 58 страницах (листах);  
(нужное подчеркнуть)

№2 Филиал «Столинстройпроект» УП «Институт Брестстройпроект»  
№ 109-ТО от 09.08.2023г., в 1 экз., на 60 страницах (листах);  
(нужное подчеркнуть)

№3 ОАО «Институт «Гомельагропромпроект» № 110-ТО от 11.08.2023г.,  
в 1 экз., на 90 страницах (листах);  
(нужное подчеркнуть)

Содержание основных пунктов конкурсных предложений участников приводятся в следующей таблице:

Полное наименование участника	Цена предложения, рублей	Сроки выполнения заказа		
		начало	окончание	продолжительность, месяцев
Лот 1 «Возведение животноводческого комплекса на территории СПУ «Антоновка-Агро» в д. Антоновка Жлобинского района»				
ЗАО «Рамос-Агро»	60 222,37 с НДС	05.09.23	25.10.23	—
Филиал «Столинстройпроект» УП «Институт Брестстройпроект»	75 300,00 с НДС	05.09.23	05.12.23	92 к.ф
ОАО «Институт «Гомельагропромпроект»	72 978,28 с НДС	05.09.23	05.12.23	92 к.ф
Лот 2 «Возведение комплекса по переработке и хранению сельскохозяйственных культур на территории СПУ «Антоновка - Агро» в д. Антоновка Жлобинского района»				
ЗАО «Рамос-Агро»	87 925,40 с НДС	05.09.23	05.11.23	—
Филиал «Столинстройпроект» УП «Институт Брестстройпроект»	110 000,00 с НДС	05.09.23	05.12.23	92 к.ф
ОАО «Институт «Гомельагропромпроект»	93 126,10 с НДС	05.09.23	05.12.23	92 к.ф

Комиссия решила:

перейти к рассмотрению представленных конкурсных предложений.

Голосовали: «За»

9

«Против»

0

Председатель комиссии -

 Е.Г. Вайцехович

Заместитель председателя -

 В.М. Спитальников

секретарь комиссии -

 Е.В. Хайтович

члены комиссии:

 Ю.В. Надточаев

 О.А. Кунцевич

 А.Ф. Гринкевич

 А.Г. Гурнов

 О.С. Лебедева

 В.С. Терещенко

 Е.А. Бондаренко