

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
РПУП «Гомельоблгаз»


Н.А. Гербулов
«06» 03 2024г.

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по выбору победителя переговоров


г. Гомель
(место проведения)

06.03.2024
(дата)

Конкурсная комиссия по проведению переговоров на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт здания ГРП №123 по ул. Суничная, 6а в г. Гомеле», утвержденная приказом № 151 от 29.02.2024, в составе:

председатель комиссии	Первый заместитель генерального директора – главный инженер	А.Н. Полторан
заместитель председателя	Начальник ПТО	Е.З. Бондарь
секретарь комиссии	Инженер ОКСиИ	Е.В. Хайтович
члены комиссии:	Заместитель генерального директора по строительству	Е.А. Бондаренко
	Заместитель главного бухгалтера	Е.А. Дуденис
	Заместитель начальника ПТО	А.Г. Гурнов
	Юрисконсульт 1 категории ОПиКР	О.С. Лебедева
	Заместитель начальника ОАСУ	В.Ю. Зайцев
	Ведущий инженер БТиС	Д.В. Горлов
	Начальник ОКСиИ	О.А. Лейко

председательствовал


Начальник ПТО Бондарь Е.З.

Комиссия рассмотрела предложение(я), поступившее(ие) для участия в процедуре улучшения цены конкурсных предложений для переговоров на выполнение строительно-монтажных работ состоявшейся 04.03.2023 по объекту и произвела оценку:

Номер участника	Номер регистрации предложения участника	Наименование участника	Стоимость выполнения работ с НДС	Стоимость выполнения работ без НДС
			рублей	рублей
3	№ 19-ТО от 14.02.2024	ОДО «ДАХ»	X	98 650,92
4	№ 25-ТО от 29.02.2024	Филиал «Стройучасток» ОАО «Гомельоблавтотранс»	X	88 642,37
Лучший показатель (наименьшая цена конкурсного предложения)			X	88 642,37

РЕШИЛИ:

Признать победителем переговоров:

Филиал «Служба» АО «Импульсавотраче»
(полное наименование победителя)

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет 88 642,37 рублей; О/НАС

начало выполнения заказа 06.05. 2024 г.;
(месяц)

окончание выполнения заказа 20.06 2024 г.;
(месяц)

46 к.р

(указать другие условия (если таковые имеются))

Вторым по показателям после победителя переговоров признала участника

ОАО «ДХ»

(полное наименование победителя)

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет 98 650,92 рублей; О/НАС

начало выполнения заказа май 2024 г.;
(месяц)

окончание выполнения заказа июнь 2024 г.;
(месяц)

46 к.р

(указать другие условия (если таковые имеются))

Голосовали: за - 8 членов комиссии, против - 0

Председатель комиссии -

Заместитель председателя -

секретарь комиссии -

члены комиссии:

отсутствует
[подпись]
[подпись]
[подпись]
[подпись]
[подпись]
[подпись]
[подпись]
[подпись]
[подпись]

А.Н. Полторан

Е.З. Бондарь

Е.В. Хайтович

Е.А. Бондаренко

Е.А. Дуденис

А.Г. Гурнов

О.С. Лебедева

В.Ю. Зайцев

Д.В. Горлов

О.А. Лейко

Приложение №1

Таблица рассмотрения представленных участниками предложений по процедуре
улучшений предложений
для переговоров по выполнению строительно-монтажных работ по объекту:
«Капитальный ремонт здания ГРП №123 по ул. Суничная,6а в г. Гомеле»

Перечень показателей	ОДО «ДАХ»	Филиал «Стройучасток» ОАО «Гомельоблавтотранс»
Сопроводительное письмо	Есть	Есть
Расчет цены 98 825,00 руб. без НДС Справочно: стоимость оборудования поставки подрядчика 477,00 руб. с НДС	98 650,92 руб. без НДС (стоимость оборудования поставки подрядчика 477,00 руб. с НДС)	88 642,37 руб. без НДС (стоимость оборудования поставки подрядчика 477,00 руб. с НДС)
График производства работ: 06 мая 2024 – 20 июня 2024 (46 к.дн) (без приемки объекта в эксплуатацию)	Май - июнь 2024 года (46 к. дн)	06 мая 2024 – 20 июня 2024 (46 к.дн)
График платежей 30 дней, без авансов	30 дней, без авансов	30 дней, без авансов
Вывод	допустить	допустить

Первый заместитель генерального директора –

главный инженер

Начальник ПТО

Заместитель генерального директора по
строительству

Заместитель главного бухгалтера

Заместитель начальника ПТО

Юрисконсульт 1 кат. ОПиКР

Заместитель начальника ОАСУ

Ведущий инженер БТиС

Начальник ОКСиИ




А.Н. Полторан



Е.З. Бондарь




Е.А. Бондаренко



Е.А. Дуденис



А.Г. Гурнов



О.С. Лебедева



В.Ю. Зайцев



Д.В. Горлов



О.А. Лейко