


УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор  
РПУП «Гомельоблгаз»  
А.М. Сергеенко

  
«21» 07 2021

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов**  
**с конкурсными предложениями**

г. Гомель

(место проведения)

21.07.2021

(дата)

Конкурсная комиссия по проведению переговоров для определения подрядчиков на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объектам:

- Лот 1 «Ликвидация газопровода низкого давления к ДО ГРС «Брагин»;
  - Лот 2 «Ликвидация газопровода низкого давления к ДО ГРС «Глыбов»,
- утвержденная приказом от 02.03.2021г. № 140 генерального директора РПУП «Гомельоблгаз», в составе:

председатель комиссии	Главный инженер	В.В. Прежин
секретарь комиссии	Инженер ОКСиИ	Е.В. Хайтович
заместитель председателя члены комиссии:	Начальник БТиС Заместитель генерального директора по строительству Зам. начальника ПТО Главный бухгалтер Начальник ПЭО Начальник ОПиКР Зам. начальника СРГиУГ Зам. начальника ОКСиИ	Ю.В. Шевцов Ю.В. Надточаев А.Г. Гурнов А.Ф. Гринкевич О.А. Кунцевич В.М. Горлов В.Г. Тур Е.С. Алейник

председательствовал Ногалева БТиС Шедур Ю.В.

провела вскрытие конвертов с конкурсными предложениями.

Вскрыто 1 конверт — с конкурсными предложениями, в том числе:

№1 ОДО «БелСеверСтрой» № 256-ТО от 20.07.2021г., в 1 экз., на 46 страницах (листах).  
(нужное подчеркнуть);

Содержание основных пунктов конкурсного предложения участника приводится в следующей таблице:

Полное наименование участника	Цена предложения, рублей	Сроки выполнения заказа		
		начало	окончание	продолжительность, месяцев
Лот 1 «Ликвидация газопровода низкого давления к ДО ГРС «Брагин»				
-				
Лот 2 «Ликвидация газопровода низкого давления к ДО ГРС «Глыбов»				
ОДО «БелСеверСтрой»	11 545,79 б/ НДС	01.09.21	15.09.21	15 к.р.

Комиссия решила:

перейти к рассмотрению представленного конкурсного предложения (ЛОТ 2).  
 По ЛОТ 1 предложить процедуру переговоров между собой ввиду отсутствия представленных конкурсных предложений.

Голосовали: «За»

7

«Против»

0

Председатель комиссии -

отсутствовал

В.В. Прежин

Заместитель председателя -

ШШ

Ю.В. Шевцов

секретарь комиссии -

ШШ

Е.В. Хайтович

члены комиссии:

ШШ

Ю.В. Надточаев

ШШ

А.Г. Гурнов

ШШ

А.Ф. Гринкевич

ШШ

О.А. Кунцевич

ШШ

В.М. Горлов

ШШ

В.Г. Тур

ШШ

Е.С. Алейник

ШШ

ШШ