

УТВЕРЖДАЮ:  
Главный инженер  
РПУи «Гомельоблгаз»  
В.В. Прежин  
«06» 09 2021г.

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания конкурсной комиссии по выбору победителя переговоров**

г. Гомель  
(место проведения)

06.09.2021г.  
(дата)

Конкурсная комиссия по проведению переговоров на выполнение строительно-монтажных работ по объектам:

**Лот 1 «Модернизация систем электрохимической защиты газопроводов от коррозии в т.ч. замена преобразователей на телемеханизированные (СКЗ №36 г. Жлобин пер. 1-й Заводской (район хлебозавода) с модернизацией анодного контура за счет применения глубинных электродов)»;**

**Лот 2 «Модернизация систем ЭХЗ газопроводов от коррозии, в т.ч. замена преобразователей на телемеханизированные СКЗ №69 г. Жлобин, ул. Дзержинского (район стадиона) с модернизацией анодного контура за счет применения глубинных электродов», утвержденная приказом № 140 от 02.03.2021г., в составе:**

председатель комиссии	Главный инженер	В.В. Прежин
секретарь комиссии	Инженер ОКСиИ	Е.В. Хайтович
заместитель председателя члены комиссии:	Начальник ОУКиНК Заместитель генерального директора по строительству Начальник ПТО Главный бухгалтер Начальник ПЭО Юрисконсульт 1 категории ОПиКР Начальник СРГиУГ Начальник ОКСиИ	В.М. Спитальников Ю.В. Надточаев Е.З. Бондарь А.Ф. Гринкевич О.А. Кунцевич О.С. Лебедева В.С. Терещенко Е.А. Бондаренко

председательствовал

*Начальник ОУКиНК Снегальников В.М.*

Комиссия рассмотрела предложение(я), поступившее(ие) для участия в процедуре улучшения предложения для переговоров, на выполнение строительно-монтажных работ состоявшейся 06.09.2021 по объекту, произвела оценку и определила наилучшее конкурсное предложение по критерию оценки (наилучшая цена конкурсного предложения):

**Лот 1 «Модернизация систем электрохимической защиты газопроводов от коррозии в т.ч. замена преобразователей на телемеханизированные (СКЗ №36 г. Жлобин пер. 1-й Заводской (район хлебозавода) с модернизацией анодного контура за счет применения глубинных электродов)»**

Номер участника	Номер регистрации предложения участника	Наименование участника	Стоимость выполнения работ с НДС	Стоимость выполнения работ без НДС
			рублей	рублей
1	№ 343-ТО от 01.09.2021г.	ОАО «Гомельпромбурвод»	33 235,63	X
Лучший показатель (наименьшая цена конкурсного предложения)			33 235,63	X

РЕШИЛИ:

Признать победителем переговоров:

ОАО «Гомельпромбурвод»  
(полное наименование победителя)

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет 33 235,63 рублей; с НДС

начало выполнения заказа 15.09. 2021 г.;

(месяц)

окончание выполнения заказа 28.09. 2021 г.;

(месяц)

14 крч.

(указать другие условия (если таковые имеются))

Вторым по показателям после победителя переговоров признала участника

(полное наименование победителя)

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет \_\_\_\_\_ рублей;

начало выполнения заказа \_\_\_\_\_ 2021 г.;

(месяц)

окончание выполнения заказа \_\_\_\_\_ 2021 г.;

(месяц)

(указать другие условия (если таковые имеются))

**Лот 2 «Модернизация систем ЭХЗ газопроводов от коррозии, в т.ч. замена преобразователей на телемеханизированные СКЗ №69 г. Жлобин, ул. Дзержинского (район стадиона) с модернизацией анодного контура за счет применения глубинных электродов»**

Номер участника	Номер регистрации предложения участника	Наименование участника	Стоимость выполнения работ с НДС	Стоимость выполнения работ без НДС
			рублей	рублей
1	№ 309-ТО от 18.08.2021г.	ОАО «Гомельпромбурвод»	X	31 547,55
Лучший показатель (наименьшая цена конкурсного предложения)			X	31 547,55

РЕШИЛИ:

Признать победителем переговоров:

ОАО «Гомельпромбурвод»  
(полное наименование победителя)

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет 31 547,55 рублей; с НДС

начало выполнения заказа 15.09. 2021 г.;

окончание выполнения заказа \_\_\_\_\_ (месяц) 28. 09. 2021 г.;

(месяц) 14 к. р.ч.

(указать другие условия (если таковые имеются))

Вторым по показателям после победителя переговоров признала участника

(полное наименование победителя)

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет \_\_\_\_\_ рублей;

начало выполнения заказа \_\_\_\_\_ 2021 г.;

(месяц)

окончание выполнения заказа \_\_\_\_\_ 2021 г.;

(месяц)

(указать другие условия (если таковые имеются))

Голосовали: за - 6 членов комиссии, против - 0

Председатель комиссии:

отсутствовал

В.В. Прежин

Заместитель председателя

отсутствовал

В.М. Спитальников

Секретарь комиссии

отсутствовал

Е.В. Хайтович

Члены комиссии:

отсутствовал

Ю.В. Надточаев

отсутствовал

Е.З. Бондарь

отсутствовал

А.Ф. Гринкевич

отсутствовал

О.А. Кунцевич

отсутствовал

О.С. Лебедева

отсутствовал

В.С. Терещенко

отсутствовал

Е.А. Бондаренко