

Министерство энергетики Республики Беларусь  
Государственное производственное объединение  
по топливу и газификации  
«БЕЛТОПГАЗ»

Проектное научно-исследовательское  
республиканское унитарное предприятие  
«НИИ Белгипротопгаз»

Объект: Реконструкция ограждения производственной базы  
Брагинского РГС ПУ "Речицагаз" по адресу ул.  
Челидзе, 41а в г.п. Брагин

шифр: 5.3-23.35-14

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Пояснительная записка

Том 1  
Книга 1

Начальник Гомельского филиала

А.Н.Лёвкин


Главный инженер проекта

А.Н.Медведев

Изм.	Изме- нённых	Заме- нённых	Новых	Анну- лиро- ванных	Всего листов (стр.) в док.	Номер доку- мента	Под- пись	Дата
Номера листов (страниц)								
Таблица регистрации изменений								

Минск 2023

Строительный проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническим регламентом «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», актами законодательства Республики Беларусь, межгосударственными и национальными ТНПА, с соблюдением технических условий.

Инв. №	Подпись и дата		Взам. инв. №																																											
<table border="1"> <tr> <td>Изм.</td> <td>Кол.</td> <td>Лист</td> <td>Док.</td> <td>Подпись</td> <td>Дата</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ГИП</td> <td></td> <td>Медведев</td> <td></td> <td></td> <td>03.23</td> </tr> <tr> <td>Разраб.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Проверил</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Утвердил</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Н.контр.</td> <td></td> <td>Васьковцов</td> <td></td> <td></td> <td>03.23</td> </tr> </table>					Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подпись	Дата							ГИП		Медведев			03.23	Разраб.						Проверил						Утвердил						Н.контр.		Васьковцов			03.23
Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подпись	Дата																																									
ГИП		Медведев			03.23																																									
Разраб.																																														
Проверил																																														
Утвердил																																														
Н.контр.		Васьковцов			03.23																																									
<div style="text-align: right;">5.3-23.35-14-ПЗ</div>																																														
<div style="text-align: center;">Запись о соблюдении норм и правил</div>																																														
<table border="1"> <tr> <td>Стадия</td> <td>Страница</td> <td>Страниц</td> </tr> <tr> <td>С</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> </table>					Стадия	Страница	Страниц	С	2	1																																				
Стадия	Страница	Страниц																																												
С	2	1																																												
<div style="text-align: right;">  <b>БЕЛГИПРОТОГАЗ</b> </div>																																														





## СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1	Состав строительного проекта	4
2	Архитектурно-строительные решения	5
3	Организация и условия труда работников	6






Приложение (исходные данные для проектирования):

- письмо-заказ исх. №09/891 от 01.02.2023г.
- задание на проектирование
- решение Брагинского райисполкома №1348 от 01.12.2022г.
- АПЗ №2354 от 13.12.2022г.
- свидетельство о государственной регистрации земельного участка №343/1748-94


Инв.№	Подпись и дата	Взам. инв.№									
			5.3-23.35-14-ПЗ								
			Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подпись	Дата			
			Разраб.	Васьковцов				03.23	Содержание		
			Проверил	Медведев				03.23			
			Утвердил								
			Н.контр.	Васьковцов				03.23			
									Стадия	Страница	Страниц
									С	1	1
									 <b>БЕЛГИПРОТОПГАЗ</b>		

# 1 Состав строительного проекта

Том	Книга	Наименование
1		Пояснительная записка.
2		Наружные газопроводы.
	1	Комплект чертежей марки АС.
3		Сметная документация:
	1	Сводный сметный расчет стоимости строительства, локальные сметы.

Инв.№	Подпись и дата	Взам. инв.№							5.3-23.35-14-ПЗ			
			Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подпись	Дата				
			Разраб.	Васьковцов		03.23	Состав строительного проекта			Стадия	Страница	Страниц
			Проверил	Медведев		03.23				С	1	1
			Утвердил							 <b>БЕЛГИПРОТОГАЗ</b>		
			Н.контр.	Васьковцов		03.23						



Взам. инв. №	Подпись и дата	<p>ной 80 мкм по схеме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- грунтовка ГФ-021 - 2 слоя;</li> <li>- эмаль ПФ-115 - 2 слоя.</li> </ul> <p>Сварочные работы выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ5264-80 электродами Э42 по ГОСТ9467-75.</p>									
		<p>5.3-23.35-14-ПЗ</p>									
Инв. №		Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подпись	Дата	<p>Архитектурно-строительные решения</p>	Стадия	Страница	Страниц
	Разработал	Васьковцов					03.23		С	1	1
	Проверил	Медведев					03.23				
	Утвердил										
	Н.контр.	Васьковцов					03.23				
								 <b>БЕЛГИПРОТОГАЗ</b>			

### 3 ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ

При строительстве целесообразно использовать новейшие достижения научной организации труда, в том числе и метод бригадного подряда.

В случае если численный состав бригады недостаточен, целесообразно применять расширенную зону обслуживания.

В любом случае при применении прогрессивных методов следует руководствоваться последними разработками Республиканской лаборатории ГПО «Белтопгаз».

Для обеспечения постоянного технического надзора за газовым хозяйством, обеспечения сохранности систем газоснабжения от повреждений, а также проведения ревизий и всех видов ремонта газопроводов, газового оборудования, контрольно-измерительных приборов, ликвидации аварий, связанных с эксплуатацией газопроводов и газового оборудования, предусматривается создание специальной газовой службы.

Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подпись	Дата	5.3-23.35-14-ПЗ	Стадия	Страница	Страниц
Разработал	Васьковцов				03.23	Организация и условия труда работников	С	1	1
Проверил	Медведев				03.23				
Утвердил									
Н.контр.	Васьковцов				03.23				



БЕЛГИПРОТОГАЗ