

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
РПУП «Гомельоблгаз»

П.А. Гербулов

« 02 » 08 2023

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов
с конкурсными предложениями

г. Гомель

(место проведения)

02.08.2023

(дата)

Конкурсная комиссия по проведению переговоров для определения подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ по объектам:
Лот 1 «Капитальный ремонт здания ГРП №3 в г. Жлобине по ул. Урицкого, 46А»;
Лот 2 «Капитальный ремонт здания ГРП №6, расположенного по ул. Карла Либкнехта в г. Рогачеве», утвержденная приказом № 138 от 28.02.2023г, в составе:

председатель комиссии -	Заместитель генерального директора по экономике	Е.Г. Вайцехович
секретарь комиссии -	Инженер ОКСиИ	Е.В. Хайтович
заместитель председателя -	Начальник ОУКиНК	В.М. Спитальников
члены комиссии:	Заместитель генерального директора по строительству	Ю.В. Надточаев
	Начальник ПЭО	О.А. Кунцевич
	Главный бухгалтер	А.Ф. Гринкевич
	Заместитель начальника ПТО	А.Г. Гурнов
	Начальник ОПиКР	В.М. Горлов
	Начальник СРГиУГ	В.С. Терещенко
	Начальник ОКСиИ	Е.А. Бондаренко

председательствовал Ноголевский ОУКиНК Спитальников В.М.

провела вскрытие конвертов с конкурсными предложениями.

Вскрыто 0 конвертов с конкурсными предложениями:

Содержание основных пунктов конкурсного предложения участника приводится в следующей таблице:

Полное наименование участника	Цена предложения, рублей	Сроки выполнения заказа		
		начало	окончание	продолжительность, месяцев
—	—	—	—	—

Комиссия решила:

ввиду отсутствия перепечатав признав процедуру переговоров несостоявшейся.

Голосовали: «За»

7

«Против»

0

Председатель комиссии -

осуществлена

Е.Г. Вайцехович

Заместитель председателя -

В.М. Спитальников

Секретарь комиссии -

Е.В. Хайтович

Члены комиссии:

Ю.В. Надточаев

осуществлена

О.А. Кунцевич

А.Ф. Гринкевич

А.Г. Гурнов

В.М. Горлов

В.С. Терещенко

Е.А. Бондаренко
