

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
РПУП «Гомельоблгаз»
А.М.Сергеенко
« 24 » 05 2021г.

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по выбору победителя переговоров

г. Гомель
(место проведения)

24.05.2021г.
(дата)

Конкурсная комиссия по проведению переговоров на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт цокольной части здания СТО по ул. пр-д Геофизиков, 1а в г. Гомеле», утвержденная приказом № 140 от 02.03.2021г., в составе:

председатель комиссии	Главный инженер	В.В. Прежин
секретарь комиссии	Инженер ОКСИИ	Е.В. Хайтович
заместитель председателя члены комиссии:	Начальник ОУКиНК Заместитель генерального директора по строительству Заместитель начальника ПТО Главный бухгалтер Начальник ПЭО Юрисконсульт 1 категории ОПиКР Начальник СРГиУГ Начальник ОКСИИ	В.М. Спитальников Ю.В. Надточаев А.Г. Гурнов А.Ф. Гринкевич О.А. Кунцевич О.С. Лебедева В.С. Терещенко Е.А. Бондаренко

председательствовал Каганович ОУКиНК Сидяковский В.М.

Комиссия рассмотрела предложение(я), поступившее(ие) для участия в процедуре для переговоров, на выполнение строительно-монтажных работ состоявшейся 24.05.2021 по объекту, произвела оценку и определила наилучшее конкурсное предложение по критерию оценки (наилучшая цена конкурсного предложения):

Номер участника	Номер регистрации предложения участника	Наименование участника	Стоимость выполнения работ с НДС	Стоимость выполнения работ без НДС
			рублей	рублей
1	№171-ТО от 19.05.2021г.	ООО «ВИДИ»	50 431,46	—
Лучший показатель (наименьшая цена конкурсного предложения)			50 431,46	—

РЕШИЛИ:

Признать победителем переговоров:

ООО «ВЦДЦ»

(полное наименование победителя)

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет 50 431,46 рублей; с НДС

начало выполнения заказа 28.05. 2021 г.;

(месяц)

окончание выполнения заказа 25.06. 2021 г.;

(месяц)

29 к.р.

(указать другие условия (если таковые имеются))

Вторым по показателям после победителя переговоров признала участника

(полное наименование победителя)

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет _____ рублей;

начало выполнения заказа _____ 2021 г.;

(месяц)

окончание выполнения заказа _____ 2021 г.;

(месяц)

(указать другие условия (если таковые имеются))

Голосовали: за - 8 членов комиссии, против - 0

Председатель комиссии:

Заместитель председателя

Секретарь комиссии

Члены комиссии:





















В.В. Прежин

В.М. Спитальников

Е.В. Хайтович

Ю.В. Надточаев

А. Г. Гурнов

А.Ф. Гринкевич

О.А. Кунцевич

О.С. Лебедева

В.С. Терещенко

Е.А. Бондаренко