

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
РПУП «Гомельоблгаз»

А.М. Сергеенко

« 27.09.2021г. » 2021г.

ПРОТОКОЛ

заседания конкурсной комиссии по выбору победителя переговоров

г. Гомель

(место проведения)

27.09.2021г.

(дата)

Конкурсная комиссия по проведению переговоров на выполнение строительно-монтажных работ по объектам: Лот 1 «Реконструкция газораспределительной системы газопровода низкого давления в части замены газопровода и ШРП №39, выработавших нормативный срок эксплуатации с возведением нового ШРП и газопровода в районе ул. Незалежности микрорайона Костюковка г. Гомеля»; Лот 2 «Реконструкция газораспределительной системы в части ликвидации газопровода низкого давления проложенного к групповой котельной в г. п. Тереховка пер.Советский,6 Добрушского района», утвержденная приказом № 140 от 02.03.2021г., в составе:

председатель комиссии	Главный инженер	В.В. Прежин
секретарь комиссии	Инженер ОКСиИ	О.А. Лейко
заместитель председателя члены комиссии:	Начальник ОУКиНК Заместитель генерального директора по строительству Заместитель начальника ПТО Главный бухгалтер Начальник ПЭО Юрисконсульт 1 категории ОПиКР Начальник СРГиУГ Начальник ОКСиИ	В.М. Спитальников Ю.В. Надточаев А.Г. Гурнов А.Ф. Гринкевич О.А. Кунцевич О.С. Лебедева В.С. Терещенко Е.А. Бондаренко

председательствовал Начальник ОУКиНК В.М. Спитальников

Комиссия рассмотрела предложение(я), поступившее(ие) для участия в процедуре для переговоров, на выполнение строительно-монтажных работ состоявшейся 27.09.2021 по объекту, произвела оценку и определила наилучшее конкурсное предложение по критерию оценки (наилучшая цена конкурсного предложения):

Лот 1 «Реконструкция газораспределительной системы газопровода низкого давления в части замены газопровода и ШРП №39, выработавших нормативный срок эксплуатации с возведением нового ШРП и газопровода в районе ул. Незалежности микрорайона Костюковка г. Гомеля»

Номер участника	Номер регистрации предложения участника	Наименование участника	Стоимость выполнения работ с НДС	Стоимость выполнения работ без НДС
			рублей	рублей
1	№ 363-ТО от 24.09.2021г.	ОДО «Теплогазмонтаж»	23 635,92	X
Лучший показатель (наименьшая цена конкурсного предложения)			23 635,92	X

РЕШИЛИ:

Признать победителем переговоров:

ОДО «Теплогазмонтаж»
(полное наименование победителя)

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет 23 635,92 рублей; с НДС
начало выполнения заказа 15.10. 2021 г.;

(месяц)

окончание выполнения заказа 29.10. 2021 г.;

(месяц)

15 г. рн.
(указать другие условия (если таковые имеются))

Вторым по показателям после победителя переговоров признала участника

(полное наименование победителя)

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет _____ рублей;

начало выполнения заказа _____ 2021 г.;

(месяц)

окончание выполнения заказа _____ 2021 г.;

(месяц)

(указать другие условия (если таковые имеются))

Лот 2 «Реконструкция газораспределительной системы в части ликвидации газопровода низкого давления проложенного к групповой котельной в г. п. Тереховка пер.Советский,6 Добрушского района»

Номер участника	Номер регистрации предложения участника	Наименование участника	Стоимость выполнения работ с НДС	Стоимость выполнения работ без НДС
			рублей	рублей
1	№ 364-ТО от 24.09.2021г.	ОДО «Теплогазмонтаж»	3 466,64	X
Лучший показатель (наименьшая цена конкурсного предложения)			3 466,64	X

РЕШИЛИ:

Признать победителем переговоров:

ОДО «Теплогазмонтаж»
(полное наименование победителя)

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет 3466,64 рублей; с НДС

начало выполнения заказа 15.10. 2021 г.;

(месяц)

окончание выполнения заказа 20.10. 2021 г.;
(месяц)

6 к.рп

(указать другие условия (если таковые имеются))

Вторым по показателям после победителя переговоров признала участника

(полное наименование победителя)

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет _____ рублей;

начало выполнения заказа _____ 2021 г.;
(месяц)

окончание выполнения заказа _____ 2021 г.;
(месяц)

(указать другие условия (если таковые имеются))

Голосовали: за - 8 членов комиссии, против - 0

Председатель комиссии:

отсутствует

В.В. Прежин

Заместитель председателя

В.М. Спитальников

Секретарь комиссии

О.А. Лейко

Члены комиссии:

[Handwritten signatures]

Ю.В. Надточаев

А.Г. Гурнов

А.Ф. Гринкевич

О.А. Кунцевич

О.С. Лебедева

В.С. Терещенко

Е.А. Бондаренко