


УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
РПУП «Гомельоблгаз»


И.А. Гербулов
«31» 07 2023

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов
с конкурсными предложениями

г. Гомель
(место проведения)

28.07.2023
(дата)

Конкурсная комиссия по проведению переговоров для определения подрядчика на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Возведение склада для хранения баллонов СУГ со сносом существующего здания (инв. №017061), расположенного по адресу: Гомельская область, Петриковский район, город Петриков, переулок 2-й Первомайский, 4», в составе:

председатель комиссии	Заместитель генерального директора по экономике	Е.Г. Вайцехович
заместитель председателя	Начальник ОУКиНК	В.М. Спитальников
секретарь комиссии	Инженер ОКСИИ	Е.В. Хайтович
члены комиссии:	Заместитель генерального директора – начальник ОМТОиМ	С.В. Литвиненко
	Заместитель начальника ПЭО	О.В. Тетерюкова
	Главный бухгалтер	А.Ф. Гринкевич
	Заместитель начальника ПТО	А.Г. Гурнов
	Начальник ОПиКР	В.М. Горлов
	Заместитель начальника СРГиУГ	В.Г. Тур
	Начальник ОКСИИ	Е.А. Бондаренко

председательствовал Начальник ОУКиНК Спитальников В.М.

провела вскрытие конвертов с конкурсными предложениями.

Вскрыто 2 конверта с конкурсными предложениями, в том числе:

№1 ОДО «Принт» № 101-ТО от 27.07.2023г., в 1 экз., на 40 страницах (листах);
(нужное подчеркнуть)

№2 Филиал «Столинстройпроект» УП «Институт Брестстройпроект» № 102-ТО от 28.07.2023г., в 1 экз., на 50 страницах (листах);
(нужное подчеркнуть)

Содержание основных пунктов конкурсных предложений участников приводятся в следующей таблице:

Полное наименование участника	Цена предложения, рублей	Сроки выполнения заказа		
		начало	окончание	продолжительность, месяцев
ОДО «Принт»	38 509,45 с НДС	15.08.23	16.10.23	60 к.р
Филиал «Столинстройпроект» УП «Институт Брестстройпроект»	50 300,00 с НДС	15.08.23	16.10.23	63 к.р

Комиссия решила:

перейти к рассмотрению представленных
предложений

Голосовали: «За»
«Против»

6
0

Председатель комиссии -

осуществлена Е.Г. Вайцехович

Заместитель председателя -

В.М. Спитальников

секретарь комиссии -

осуществлена Е.В. Хайтович

члены комиссии:

осуществлена С.В. Литвиненко

осуществлена О.В. Тетерюкова

осуществлена А.Ф. Гринкевич

А.Г. Гурнов

осуществлена В.М. Горлов

В.Г. Тур

осуществлена Е.А. Бондаренко