

НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ _____

УТВЕРЖДЕНО

ВСЕГО В СУММЕ (с учетом продолжительности строительства)

в том числе:

на дату начала разработки сметной документации

на дату начала строительства объекта (выполнение строительных, специальных, монтажных работ)

91,466 ТЫС.РУБ
89,330 ТЫС.РУБ
90,927 ТЫС.РУБ
0,046 ТЫС.РУБ

(ссылка на документ об утверждении)
" _____ " _____ 20__ г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)
РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГАЗОПРОВОДОВ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ
В ГРАНИЦАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ УЛИЦ ВАСИЛЬЕВСКИЙ СПУСК И ЛЮБЕНСКАЯ В Г. ГОМЕЛЕ**

КОД ОБЪЕКТА:

5.3-20.268-14

Дата начала разработки сметной документации на 1 июня 2021г.
Дата начала строительства сентября 2021
Продолжительность строительства 1 мес.

1	2	3	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					8	9
			4	5	6	7	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.		
НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.Ч	
1	ГЛАВА 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА		В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ	ТРАНСПОРТ	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ТРАНСПОРТ			
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 4	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	-	0,026	-	0,005	-	-	0,036	
			0,007	-	0,005	-	-	1	
РАСЧЕТ	СРЕДСТВА НА ВЫНОС ТРАССЫ В НАТУРУ	-	-	-	-	-	0,043	0,043	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	-	0,026	-	0,005	-	0,043	0,079	
	ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	-	0,007	-	0,005	-	-	1	

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	3	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.								9
			4	5	6	7	8	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.	ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.ч		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1	НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ	3,109	3,561	21,366	2,727	-	-	-	34,615	537	
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 2	ПЕРЕХОДЫ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ	2,331	17,615	3,764	2,492	-	-	-	29,025	516	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	5,44	21,176	25,13	5,219	-	-	-	63,64	1053	
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 3	ГЛАВА 7 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ БЛАГОУСТРОЙСТВО	0,511	0,062	0,764	0,346	-	-	0,252	2,438	84	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7	0,511	0,062	0,764	0,346	-	-	0,252	2,438	84	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-7	5,951	21,264	25,894	5,57	-	-	0,295	66,157	1138	
НРР 8.01.102- 2017	ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,8X0,93 - 3,534%	0,075	0,045	0,18	-	-	-	-	0,3	25	
	КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (83)	0,075	0,045	0,18	-	-	-	-	0,045	0,3	
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	0,075	0,045	0,18	-	-	-	-	0,3	25	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	0,075	0,009	-	-	-	-	-	0,045	25	
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	6,026	21,309	26,074	5,57	-	-	0,295	66,457	1163	
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1-8	6,026	21,309	26,074	5,57	-	-	0,295	66,457	1163	
	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ	2,554	1,266	1,266	5,917	-	-	-	1163	0,045	
	ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ										

СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.

ОБЩАЯ

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ В Т.Ч. З/П МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ТРАНСПОРТ	ОХР И ОГР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ТРАНСПОРТ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
НРР 8.01.103-2017	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3.1840X0.93 - 2,961%	0,033	0,205 0,058	0,014	-	-	-	-	0,252 35
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,7)									
ПОДПУНКТ 30.2	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ - 34%	-	-	-	-	-	-	-	2,889 2,889
ПОДПУНКТ 30.10	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ИНСТРУКЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 0,306%	-	-	-	-	-	-	-	0,203 0,203
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	0,033	0,205	0,014	-	-	-	-	3,092
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	6,059	21,514 2,612	26,088 1,266	5,57 5,917	-	-	-	3,387 1198 0,045
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ									
ПОДПУНКТ 31.3	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ	-	-	-	-	-	-	-	14,565 14,565
ПОДПУНКТ 31.4	СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ	-	-	-	-	-	-	-	2,448 2,448
ПОДПУНКТ 31.2	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА - 0,2%	-	-	-	-	-	-	-	0,133 0,133
ИНСТРУКЦИИ									


НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ. ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛ.ч
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ	ОХР И ОПР	ОБОРУДОВА- НИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРАНСПОРТ	
1	2	3	4 В т.ч. 3/п МАШИНИСТОВ	5 ТРАНСПОРТ	6 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	7 ТРАНСПОРТ	8	9	
ПОДПУНКТ 31.7 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - 0,09%	-	-	-	-	-	0,063	0,063	
ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10		-	-	-	-	-	17,209	17,209	
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-11		6,059	21,514	26,088	5,57	-	20,596	87,01	
ПОДПУНКТ 33.1 ИНСТРУКЦИИ	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2,4%	0,145	0,516	0,626	0,134	-	0,494	0,045	
			0,063	0,03	0,142	-		2,087	
								29	
	ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	6,204	22,03	26,714	5,704	-	21,09	89,097	
			2,675	1,296	6,059	-		1227	
РАСЧЕТ	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ НАЛОГ НА РАБОТЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБЛАГАЕМЫЕ НДС	-	-	-	-	-	0,233	0,045	
								0,233	
	ИТОГО	-	-	-	-	-	0,233	0,233	
								-	
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	6,204	22,03	26,714	5,704	-	21,323	89,33	
			2,675	1,296	6,059	-		1227	
ПОДПУНКТ 33.3.1 ИНСТРУКЦИИ	В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	1,597	0,045	
								1,597	
								-	

СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.

сумма

НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ (СМЕТ)	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ, СРЕДСТВ	СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ОХР И ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА	ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	6,204	22,03	26,714	5,704	-	22,92	90,927	
			2,675	1,296	6,059	-	-	1227	
ПОДПУНКТ 33.3.2	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В НОРМАТИВНЫЙ СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	0,539	0,539	
ПОДПУНКТ 34.1	ИНСТРУКЦИИ	6,204	22,03	26,714	5,704	-	23,459	91,466	
	ИТОГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ		2,675	1,296	6,059	-	-	1227	
ПОДПУНКТ 34.1	ИНСТРУКЦИИ							0,046	
	ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ								
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	6,204	22,03	26,714	5,704	-	23,459	91,466	
			2,675	1,296	6,059	-	-	1227	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА
 РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ


 (подпись)
 (подпись)

С.В. ШАШУРИН
 (инициалы, фамилия)
 А.Н. ЛЕВКИН
 (инициалы, фамилия)