

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
РПУП «Гомельоблгаз»
А.М. Сергеенко

«01» 09 2021

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов
с конкурсными предложениями

г. Гомель

(место проведения)

01.09.2021

(дата)

Конкурсная комиссия по проведению переговоров для определения подрядчиков на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объектам:

Лот 1 «Реконструкция газораспределительной системы в части ликвидации газопровода высокого давления с установкой заглушки от места присоединения в газопровод до ремонтной мастерской на территории МТП в аг. Даниловичи Ветковского района»;

Лот 2 «Ликвидация газопровода низкого давления проложенного к бане в г.п.Тереховка, ул. Ленина,9 Добрушского района»;

Лот 3 «Реконструкция газораспределительной системы в части ликвидации участка газопровода низкого давления проложенного к котельной СШ№5 по ул. Гоголя в городе Добруше», утвержденная приказом от 02.03.2021г. № 140 генерального директора РПУП «Гомельоблгаз», в составе:

председатель комиссии	Главный инженер	В.В. Прежин
секретарь комиссии	Инженер ОКСиИ	Е.В. Хайтович
заместитель председателя члены комиссии:	Начальник ОУКиНК Заместитель генерального директора по строительству Начальник ПТО Главный бухгалтер Начальник ПЭО Юрисконсульт 1 категории ОПиКР Начальник СРГиУГ Начальник ОКСиИ	В.М. Спитальников Ю.В. Надточаев Е.З. Бондарь А.Ф. Гринкевич О.А. Кунцевич О.С. Лебедева В.С. Терещенко Е.А. Бондаренко

председательствовал

Козловский Олександр Степанович В.М.

провела вскрытие конвертов с конкурсными предложениями.

Вскрыто 1 конверт — с конкурсными предложениями, в том числе:

№1 ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» - управляющая компания холдинга № 340-ТО от 01.09.2021г.,
в 1 экз., на 16 страницах (листах).
(нужное подчеркнуть)

Содержание основных пунктов конкурсного предложения участника приводится в следующей таблице:

Полное наименование участника	Цена предложения, рублей	Сроки выполнения заказа		
		начало	окончание	продолжительность, месяцев
Лот 1 «Реконструкция газораспределительной системы в части ликвидации газопровода высокого давления с установкой заглушки от места присоединения в газопровод до ремонтной мастерской на территории МТП в аг. Даниловичи Ветковского района»				
—	—	—	—	—
Лот 2 «Ликвидация газопровода низкого давления проложенного к бане в г.п.Тереховка, ул. Ленина,9 Добрушского района»				
ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» - управляющая компания холдинга	3 303,49 с НДС	15.09.21	17.10.21	3 к.дн.
Лот 3 «Реконструкция газораспределительной системы в части ликвидации участка газопровода низкого давления проложенного к котельной СШ№5 по ул. Гоголя в городе Добруше»				
—	—	—	—	—

Комиссия решила:

По Лот 1 и Лот 3 признать процедуру переговоров несостоявшейся, ввиду отсутствия предложений.
По Лот 2 перейти к рассмотрению представленного конкурсного предложения.

Голосовали: «За»
«Против»

6
0

Председатель комиссии -
Заместитель председателя -
секретарь комиссии -
члены комиссии:

отсутствовал
отсутствовал
отсутствовал
отсутствовал
отсутствовал
отсутствовал

В.В. Прежин
В.М. Спитальников
Е.В. Хайтович
Ю.В. Надточаев
Е.З. Бондарь
А.Ф. Гринкевич
О.А. Кунцевич
О.С. Лебедева
В.С. Терещенко
Е.А. Бондаренко