


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
      1. Сметная   документация на Модернизация разработана на основании Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденная постановлением МАИС РБ от 18.11.2011 N51. 
      2. Для исчисления сметной стоимости приняты: 
      -  Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.03-2017) для зоны 1.

      - Стоимость чел.-часа рабочего (в среднем по республике) на 1 апреля 2020 – 6,94  руб.

      - Дата начала разработки сметной док. на основании (НРР-2017) на 1 апреля 2020.                                                                                              

      - Для составления сметной документации приняты нормы расхода ресурсов НРР-2017.

      3. Корректирующий коэффициент к цене человеко-часа рабочих-строителей, в соответствии с постановлением Министерства архитектуры и строительства от 31.10.2016 г №238
(1,00).  

      4. Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли определены в размере согласно постановлению МАИС РБ N32 от 30.12.2016 г.
(Н10=57,48#63,54) с учетом поправочного (расчётного) коэффициента в размере (1,14#1,1)
      5. Временные здания и сооружения определены в процентах от суммы основной заработной платы и заработной платы машинистов, согласно сборника норм на строительство временных зданий и сооружений в РБ п.4.3 (4,88%) с учётом поправочного (расчётного) коэффициента в размере 0,93.

      6. Согласно сборника норм на дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определены затраты на зимнее удорожание работ 
п.11.5 (2,368%) с учётом поправочного (расчётного) коэффициента в размере 0,93.
      7. Затраты на социальное страхование определены в процентах от суммы основной заработной платы и заработной платы машинистов, согласно Инструкции п.30.2 (34 %).
      8. Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих, согласно Инструкции п.30.3 (нет).  
      9. Средства, связанные с работой автотранспорта вне места его постоянного пребывания и возвращением обратно (нулевой пробег) – отсутствуют.

     10. Затраты, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию п.30.10 (0,306%).

     11. Затраты на технадзор определены в процентах согласно Инструкции п.31.1 – (1,06 %)
     12. Затраты на авторский надзор определены в процентах согласно Инструкции п.31.2 (0,2 %).
     13. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определены в процентах согласно Инструкции п.33.1 (3,0%х0,8=2,4 %).

     14. Затраты по мониторингу цен (тарифов), расчету индексов цен в строительстве определяются в процентах (0,09 %) от суммы заработной платы, эксплуатации машин, материалов, накладных расходов и плановых накоплений по итогам глав 1-9.
15. Средства на целевые отчисления, производимые заказчиками, застройщиками от стоимости строительно-монтажных работ на финансирование инспекций департамента контроля и надзора за строительством и специальной инспекции госкомитета по стандартизации предусмотрены в размере п.31.6 (НЕТ)
            Общая сметная стоимость и технико-экономические показатели по смете.

   Общая сметная стоимость определена

по сводной смете в сумме                                                                 113,568 тыс. руб.

            в том числе: 

            возвратных сумм                                                                                   0,053  тыс. руб.

СМР                                                                                                      25,634  тыс. руб.

           прочие                                                                                                   44,073 тыс. руб.
           оборудование                                                                                        43,861 тыс. руб.
           трудоемкость                                                                                            1075  чел.-час  
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