

	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество
	Примечание

	
	Подсобное помещение 5 этаж
	
	
	

	
	Глава 1. Подготовка территории строительства
	
	
	

	1.1
	Демонтаж потолка «ARMSTRONG» совместно с подвесной системой
	м2
	13,9
	

	1.2
	Демонтаж декоративной штукатурки в месте расположения трещины
	м2
	1,5
	

	1.3
	Расшивка трещины
	м.п.
	3,0
	

	
	Глава 2. Основные объекты строительства
	
	
	

	2.1
	[bookmark: _GoBack]Устройство перегородки из алюминиевого профиля
	м2
	-
	см. АС.С1

	2.2
	Заделка трещины ремонтным составом РСС ремонтная, цементная М350, F200 по СТБ 1307-2012 с предварительным грунтованием грунтовкой глубокого проникновения НВ П 1Д. Расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя 1,8 кг/м². 
	м2
	0,3
	Расход РСС цементная, ремонтная – 9,0 кг/м2

	2.3
	Устройство защитно-отделочной штукатурки под окраску НВ ПМ цементной 1СС «Короед» по СТБ 1263-2001 вручную
	м2
	1,5
	

	2.4
	Окраска по декоративной штукатурке стен акриловыми, водно-дисперсионными составами улучшенная
	м2
	20,2
	

	2.5
	Устройство потолка «ARMSTRONG» совместно с подвесной системой
	м2
	13,9
	



	
	
	
	
	
	
	30/20- ПЗ (7-й этап)

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док
	Подпись
	Дата
	

	ГИП
	Хозей
	
	02.22
	Ведомость объемов 
строительных работ 
(Кабинет 505.1 (5 этаж))
	Стадия
	Лист
	Листов

	Составил
	Грушунова
	
	02.22
	
	С
	1
	1

	
	
	
	
	
	ПКП Гомельдорпроект

	
	
	
	
	
	

	Н. контр.
	Хозей
	
	02.22
	
	



	
	
	
	
	
	
	…/19- ПЗ
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док
	Подпись
	Дата
	
	



