

	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество
	Примечание

	
	Кабинет 504 (5 этаж)
	
	
	

	
	Глава 1. Подготовка территории строительства
	
	
	

	1.1
	Демонтаж потолка «ARMSTRONG» совместно с подвесной системой
	м2
	14,6
	

	1.2
	Демонтаж деревянного плинтуса
	м.п.
	14,6
	

	1.3
	Снятие обоев
	м2
	40,7
	

	1.4
	Демонтаж покрытия пола из линолеума
	м2
	14,6
	

	
	Глава 2. Основные объекты строительства
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]2.1
	Шпатлевание стен шпатлевкой белой В ПМ гипсовой 1СС по СТБ 1263-2001
	м2
	40,7
	

	2.2
	Шпатлевание откосов шпатлевкой белой В ПМ гипсовой 1СС по СТБ 1263-2001
	м2
	1,2
	

	2.3
	Окраска откосов акриловой, водно-дисперсионной краской 
	м2
	1,2
	

	2.4
	Оклейка стен обоями без подбора рисунка
	м2
	40,7
	

	2.5
	Окраска стен по обоям акриловой, водно-дисперсионной краской
	м2
	40,7
	

	2.6
	Устройство самонивелирующих стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм
	м2
	14,6
	

	2.7
	Устройство покрытий пола из ламината
	м2
	14,6
	

	2.8
	Устройство плинтусов ПВХ
	м.п.
	14,6
	

	2.9
	Устройство потолка «ARMSTRONG» совместно с подвесной системой
	м2
	14,6
	

	2.10
	Переноска несподручных грузов (отходов)
	м
	150
	



	
	
	
	
	
	
	30/20- ПЗ (7-й этап)
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	Кол.уч.
	Лист
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	ГИП
	Хозей
	
	02.22
	Ведомость объемов 
строительных работ 
(Кабинет 504 (5 этаж))
	Стадия
	Лист
	Листов

	Составил
	Грушунова
	
	02.22
	
	С
	1
	1
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