

	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество
	Примечание

	
	Кабинет 501 (5 этаж)
	
	
	

	
	Глава 1. Подготовка территории строительства
	
	
	

	1.1
	Демонтаж потолка «ARMSTRONG» совместно с подвесной системой
	м2
	15,1
	

	1.2
	Демонтаж деревянного плинтуса
	м.п.
	15,4
	

	1.3
	Снятие обоев
	м2
	43,1
	

	1.4
	Демонтаж покрытия пола из линолеума
	м2
	15,1
	

	
	Глава 2. Основные объекты строительства
	
	
	

	2.1
	Шпатлевание стен шпатлевкой белой В ПМ гипсовой 1СС по СТБ 1263-2001
	м2
	43,1
	

	2.2
	Шпатлевание откосов шпатлевкой белой В ПМ гипсовой 1СС по СТБ 1263-2001
	м2
	1,2
	

	2.3
	Окраска откосов акриловой, водно-дисперсионной краской 
	м2
	1,2
	

	2.4
	Оклейка стен обоями без подбора рисунка
	м2
	43,1
	

	2.5
	Окраска стен по обоям акриловой, водно-дисперсионной краской
	м2
	43,1
	

	2.6
	Устройство самонивелирующих стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм
	м2
	15,1
	

	2.7
	Устройство покрытий пола из ламината
	м2
	15,1
	

	2.8
	Устройство плинтусов ПВХ
	м.п.
	15,4
	

	2.9
	Устройство потолка «ARMSTRONG» совместно с подвесной системой
	м2
	15,1
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	30/20- ПЗ (7-й этап)
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	Кол.уч.
	Лист
	№ док
	Подпись
	Дата
	

	ГИП
	Хозей
	
	02.22
	Ведомость объемов 
строительных работ 
(Кабинет 501 (5 этаж))
	Стадия
	Лист
	Листов

	Составил
	Грушунова
	
	02.22
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