

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
РПУП «Гомельоблгаз»

П.А. Гербулов

«04» 03 2024г.

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по выбору победителя переговоров

г. Гомель
(место проведения)

04.03.2023
(дата)

Конкурсная комиссия по проведению переговоров на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт здания ГРП №101 по улице Давыдовская, 18Б в г. Гомеле», утвержденная приказом от 29.02.2024 № 151, в составе:

председатель комиссии	Первый заместитель генерального директора – главный инженер	А.Н. Полторан
заместитель председателя	Начальник ПТО	Е.З. Бондарь
секретарь комиссии	Инженер ОКСиИ	Е.В. Хайтович
члены комиссии:	Заместитель генерального директора по строительству	Е.А. Бондаренко
	Заместитель главного бухгалтера	Е.А. Дуденис
	Начальник ОГМ	А.Д. Калинин
	Юрисконсульт 1 категории ОПиКР	О.С. Лебедева
	Заместитель начальника ОАСУ	В.Ю. Зайцев
	Ведущий инженер БТиС	Д.В. Горлов
	Начальник ОКСиИ	О.А. Лейко

председательствовал

Начальник ПТО Бондарь Е.З.

Комиссия рассмотрела предложение(я), поступившее(ие) для участия в процедуре на выполнение строительно-монтажных работ состоявшейся 04.03.2024 по объекту и произвела оценку:

Номер участника	Номер регистрации предложения участника	Наименование участника	Стоимость выполнения работ с НДС	Стоимость выполнения работ без НДС
			рублей	рублей
1	№ 20-ТО от 20.02.2024	Филиал «Стройучасток» ОАО Гомельоблавтотранс»	103 967,60	-
Лучший показатель (наименьшая цена конкурсного предложения)			103 967, 60	-

РЕШИЛИ:

Признать победителем переговоров:

Филиал «Стройучасток» ОАО «Гомельоблавтотранс»

(полное наименование победителя)

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет 103 967,60 рублей; с НДС

начало выполнения заказа 06. 05. 2024 г.;
(месяц)

окончание выполнения заказа 20. 06. 2024 г.;
(месяц)
46 к.р.

(указать другие условия (если таковые имеются))

Вторым по показателям после победителя переговоров признала участника

(полное наименование победителя)

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет — рублей;

начало выполнения заказа — 2024 г.;
(месяц)

окончание выполнения заказа — 2024 г.;
(месяц)

(указать другие условия (если таковые имеются))

Голосовали: за - 7 членов комиссии, против - 0

Председатель комиссии -

Заместитель председателя -

секретарь комиссии -

члены комиссии:

осуживае

осуживае

осуживае

осуживае

осуживае

осуживае

осуживае

осуживае

осуживае

А.Н. Полторан

Е.З. Бондарь

Е.В. Хайтович

Е.А. Бондаренко

Е.А. Дуденис

А.Д. Калинин

О.С. Лебедева

С.М. Кунин

Д.В. Горлов

О.А. Лейко

З.Ю. Забур